
Государственный контракт
на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений для обеспечения нужд Новосибирской области
№ ____
(ПРИМЕРНАЯ ФОРМА)



____________________________, именуемое (-ая/-ый) в дальнейшем «Заказчик», для обеспечения нужд Новосибирской области, в лице _______________, действующего на основании ___________и (или) Устава, с одной стороны, и________________________, именуемое (-ая/-ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующ___ на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), при способе определения подрядчика_____________ (протокол _______ № ______от _____)  с идентификационным кодом закупки ___________ заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Предметом Контракта является _____________________________________________. 
Работы должны быть выполнены в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту) и на условиях, предусмотренных Контрактом (далее - Работы).
1.2. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида Работ, устанавливающих требования к качеству такого вида Работ, в соответствии с условиями Контракта.

2. Цена Контракта

2.1. Цена контракта указывается в электронном контракте, сформированном с использованием единой информационной системы в сфере закупок.
Если Контрактом предусмотрены этапы, то дополнительно указывается цена каждого этапа:
Цена _______ этапа указывается в электронном контракте, сформированном с использованием единой информационной системы в сфере закупок;
Цена _________этапа указывается в электронном контракте, сформированном с использованием единой информационной системы в сфере закупок и т.д.
2.2. В случае, если Контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, то сумма, подлежащая уплате Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.3. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением Работ, предусмотренных Контрактом.
2.4. Казначейское сопровождение средств по контракту осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5. Источник финансирования Контракта:
2.6. Код бюджетной классификации расходов Российской Федерации, по которому производятся расходы соответствующего бюджета: 
2.7. В случае если сторонами принято решение о сокращении сроков исполнения контракта в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды без изменения объемов и содержания работ, цена контракта не изменяется.



3. Место и сроки выполнения Работ

3.1. Место выполнения Работ указывается в электронном контракте, сформированном с использованием единой информационной системы в сфере закупок.
3.2. Работы должны быть выполнены Подрядчиком в сроки, установленные Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту),  в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту).
 Работы должны быть выполнены  в соответствии с Графиком исполнения контракта (Приложение № 2.1 к Контракту )(устанавливается если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей).
3.3. Заказчик вправе в любое время потребовать от Подрядчика приостановить выполнение работ с указанием даты и причины такой приостановки при наличии объективных обстоятельств, которые грозят годности результатов работ, и (или) в случае невозможности осуществления дальнейшего финансирования работ по не зависящим от Заказчика причинам.
3.4. Заказчик обязан оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановки работы.
3.5. О необходимости возобновления работ Заказчик направляет Подрядчику уведомление о возобновлении работ на объекте. Подрядчик должен возобновить работы в сроки, установленные заказчиком в указанном уведомлении. 
3.6. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
а) непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала, оборудования или технической документации;
б) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
в) иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность завершения работ в срок.

4. Порядок и сроки осуществления Заказчиком приемки выполненных Работ

4.1. Приемка выполненных Работ осуществляется Заказчиком на предмет соответствия их объема и качества требованиям, установленным в Контракте. Для приемки Работ Заказчик вправе создать приемочную комиссию. 
4.2. Для проверки выполненных Работ требованиям, установленным Контрактом, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
По результатам проведенной экспертизы Заказчик принимает решение о приемке выполненных Работ или об отказе в такой приемке.
4.3. При отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ Заказчик не позднее ______ (___________) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, осуществляет приемку выполненных Работ.
4.4. При выявлении несоответствий в выполненных Работах Заказчик в срок, установленный в пункте 4.3 Контракта, отказывает в приемке выполненных Работ. 
[bookmark: Par16]4.5. Заказчик вправе не отказывать в приемке выполненных Работ в случае выявления несоответствия исполнения Контракта условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке выполненных Работ и устранено Подрядчиком.


5. Порядок и сроки оформления приемки выполненных Работ

5.1. Приемка и оплата выполненных Работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляются на основании документа о приемке Работ, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц сторон контракта в соответствии с положениями Федерального закона «Об электронной подписи», подтверждающего выполнение комплексов (видов) работ (этапов работ) в соответствии с проектом по ремонту или сметным расчетом по ремонту, условиями Контракта (далее – документ о приемке).
5.2. В целях приемки выполненных работ Подрядчик для подтверждения объемов и качества выполненных работ, предусмотренных проектом по ремонту или сметным расчетом по ремонту, не позднее 5 (пяти) рабочих дней после даты окончания срока выполнения Работ (этапа), предусмотренного Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту), формирует с использованием единой информационной системы документ о приемке работ, подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе. Также в единой информационной системе Подрядчик размещает исполнительную документацию.
Документ о приемке должен содержать: 
а) включенный в Контракт в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 51 Закона о контрактной системе идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работ, информацию о Подрядчике, предусмотренную пп. «а», «г» и «е» ч. 1 ст. 43 Закона о контрактной системе, единицу изменения выполненных Работ;
б) наименование выполненной работы;
в) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом;
г) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с ч. 3 ст.5 Закона о контрактной системе.
д) информацию об объеме выполненной работы.
5.3. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 5.1 Контракта, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке. 
5.4. Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в сфере закупок автоматически с использованием единой информационной системы в сфере закупок направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик. 
5.5. В срок, установленный контрактом, но не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
Датой приемки выполненных Работ (этапа) считается дата размещения в единой информационной системе в сфере закупок документа о приемке, подписанного Заказчиком.
5.6. При принятии решения об отказе в приемке результатов выполненных работ Заказчик формирует с использованием единой информационной системы мотивированный отказ и подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.
5.7. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Контрактом, в срок, установленный Заказчиком в мотивированном отказе.
5.8. При формировании документа о приемке работ или мотивированного отказа от приемки работ с использованием единой информационной системы, их размещении в единой информационной системе, обмене ими между подрядчиком и Заказчиком с использованием единой информационной системы используются единые форматы электронных документов и открытые форматы для обмена данными, которые размещаются на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Федеральным казначейством.
5.9. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
5.10. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Заказчик по согласованию с Подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к контракту принимает досрочно выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их в соответствии с условиями контракта и графиком оплаты выполненных по контракту работ (Приложение № 3 к Контракту)(при наличии такого графика).

6. Порядок и сроки оплаты

Вариант I раздела 6. «Порядок и сроки оплаты» Оплата без аванса.
6.1. Оплата выполненных Работ осуществляется в пределах цены Контракта в сроки и в размерах, которые установлены  графиком оплаты выполненных по контракту работ (Приложение № 3 к Контракту), с учетом графика выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту) и фактически выполненных подрядчиком работ. 
6.1.1 Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Подрядчика, указанный в Контракте.
6.2. Оплата производится Заказчиком в срок не более _______ (_________) рабочих(его) дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного пунктом 5.1 Контракта.

Вариант II раздела 6. «Порядок и сроки оплаты» Оплата с авансом. 
6.1. Оплата выполненных Работ осуществляется в пределах цены Контракта в сроки и в размерах, которые установлены  графиком оплаты выполненных по контракту работ (Приложение № 3 к Контракту), с учетом графика выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту) и фактически выполненных подрядчиком работ. 
6.2. Оплата по Контракту производится в следующем порядке:
6.2.1. Заказчик производит выплату авансового платежа в размере ____% (___ процентов) от цены Контракта в течение ___ (___) рабочих(его) дней со дня заключения Контракта/выставления счета Подрядчиком/ ……/
Если контрактом предусмотрены этапы, в контракт включается условие о размере аванса в отношении каждого этапа в виде % от размера цены соответствующего этапа и порядке оплаты авансовых платежей*:
Размер аванса первого этапа составляет ___% от цены этапа;
Размер аванса второго этапа составляет ___% от цены этапа;
и т.д.
Сумма аванса по этапам указывается в электронном контракте, сформированном с использованием единой информационной системы в сфере закупок.
*Размер аванса каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником
В случае применения антидемпинговых мер в соответствии со статьей 37 Закона о контрактной системе, выплата аванса не осуществляется. В этом случае оплата производится Заказчиком единовременным платежом в срок не более _______ (________) рабочих(его) дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. 
6.2.2. Окончательный расчет по Контракту производится Заказчиком в срок не более ________ (_____________) рабочих(его) дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. (данный пункт не указывается в случае оплаты с авансом 100 %) 

Вариант III раздела 6. «Порядок и сроки оплаты» (в случае установления казначейского сопровождения всех расчетов по Контракту). Оплата без аванса
6.1. Расчеты по Контракту подлежат казначейскому сопровождению. 
Оплата по Контракту осуществляется путем перечисления денежных средств на лицевой счет (раздел на лицевом счете) Подрядчика, открытый в территориальном органе Федерального казначейства в целях осуществления операций с целевыми средствами в соответствии с правилами казначейского сопровождения в сроки и в размерах, которые установлены  графиком оплаты выполненных по контракту работ (Приложение № 3 к Контракту), с учетом графика выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту) и фактически выполненных подрядчиком работ. 
6.2. Оплата производится Заказчиком в срок не более _______ (_________) рабочих(его) дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

Вариант IV раздела 6. «Порядок и сроки оплаты» (в случае установления казначейского сопровождения всех расчетов по Контракту). Оплата с авансом
6.1. Расчеты по Контракту подлежат казначейскому сопровождению. 
Оплата по Контракту осуществляется путем перечисления денежных средств на лицевой счет (раздел на лицевом счете) Подрядчика, открытый в территориальном органе Федерального казначейства в целях осуществления операций с целевыми средствами в соответствии с правилами казначейского сопровождения в сроки и в размерах, которые установлены  графиком оплаты выполненных по контракту работ (Приложение № 3 к Контракту), с учетом графика выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту) и фактически выполненных подрядчиком работ. 
6.2. Оплата по Контракту производится в следующем порядке:
6.2.1. Выплата аванса в размере ____% (___ процентов) от цены Контракта в течение ___ (___) рабочих(его) дней со дня заключения Контракта/выставления счета Подрядчиком/ ……/ осуществляется путем перечисления денежных средств на лицевой счет  (раздел на лицевом счете) Подрядчика, открытый в территориальном органе Федерального казначейства в целях осуществления операций с целевыми средствами в соответствии с правилами казначейского сопровождения.
Если контрактом предусмотрены этапы, в контракт включается условие о размере аванса в отношении каждого этапа в виде % от размера цены соответствующего этапа и порядке оплаты авансовых платежей*:
Размер аванса первого этапа составляет ___% от цены этапа;
Размер аванса второго этапа составляет ___% от цены этапа;
и т.д.
Сумма аванса по этапам указывается в электронном контракте, сформированном с использованием единой информационной системы в сфере закупок.
*Размер аванса каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником
В случае применения антидемпинговых мер в соответствии со статьей 37 Закона о контрактной системе, выплата аванса не осуществляется. В этом случае оплата производится Заказчиком единовременным платежом в срок не более _______ (________) рабочих(его) дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. 
6.2.2. Окончательный расчет по Контракту производится Заказчиком в срок не более ________ (_____________) рабочих(его) дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. (данный пункт не указывается в случае оплаты с авансом 100 %) 

Вариант V раздела 6. «Порядок и сроки оплаты» (в случае если казначейскому сопровождению подлежат авансовые платежи по Контракту) 
6.1. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Подрядчика в сроки и в размерах, которые установлены  графиком оплаты выполненных по контракту работ (Приложение № 3 к Контракту), с учетом графика выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту) и фактически выполненных подрядчиком работ, c учетом порядка выплаты аванса, указанного в пункте 6.2 Контракта. 
6.2. В соответствии с Закон Новосибирской области от 21.12.2023 № 413-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» авансовые платежи по Контракту подлежат казначейскому сопровождению. 
 Оплата по Контракту производится в следующем порядке:
6.2.1. Выплата аванса в размере ____% (___ процентов) от цены Контракта в течение ___ (___) рабочих(его) дней со дня заключения Контракта/выставления счета Подрядчика/ ……/ осуществляется путем перечисления денежных средств на лицевой счет  (раздел на лицевом счете) Подрядчика, открытый в территориальном органе Федерального казначейства в целях осуществления операций с целевыми средствами в соответствии с правилами казначейского сопровождения.
Если контрактом предусмотрены этапы, в контракт включается условие о размере аванса в отношении каждого этапа в виде % от размера цены соответствующего этапа  и порядке оплаты авансовых платежей*:
Размер аванса первого этапа составляет ___% от цены этапа;
Размер аванса второго этапа составляет ___% от цены этапа;
и т.д.
Сумма аванса по этапам указывается в электронном контракте, сформированном с использованием единой информационной системы в сфере закупок.
*Размер аванса каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником
В случае применения антидемпинговых мер в соответствии со статьей 37 Закона о контрактной системе, выплата аванса не осуществляется. В этом случае оплата производится Заказчиком единовременным платежом в срок не более _______ (________) рабочих(его) дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. 
6.2.2. Окончательный расчет по Контракту производится Заказчиком в срок не более ________ (_____________) рабочих(его) дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. (данный пункт не указывается в случае оплаты с авансом 100 %) 

Вариант VI раздела 6. «Порядок и сроки оплаты» (в случае установления банковского сопровождения) Оплата без аванса
6.1. Оплата по Контракту осуществляется путем перечисления денежных средств Заказчиком на отдельный счет, открытый в банке, осуществляющем банковское сопровождение Контракта в сроки и в размерах, которые установлены  графиком оплаты выполненных по контракту работ (Приложение № 3 к Контракту), с учетом графика выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту) и фактически выполненных подрядчиком работ. 
6.2. Оплата производится Заказчиком в срок не более _______ (_________) рабочих(его) дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

7. Права и обязанности 

Вариант I. Если в извещении не установлены преимущества, предусмотренные ч.3 ст.30 Закона о контрактной системе, при этом извещением об осуществлении закупки предусмотрено привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

7.1. Заказчик вправе:
7.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения Работ, давать указания о способе выполнения Работ, не вмешиваясь в его деятельность.
7.1.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков, уведомив об этом Подрядчика в порядке, установленном контрактом.
7.1.3. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от контракта либо поручить устранение недостатков другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. О назначении срока для устранения недостатков Заказчик обязан уведомить Подрядчика в течение _____ дней со дня его назначения в порядке, установленном Контрактом.
7.1.4. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения работ по контракту в соответствии с условиями контракта, а также требовать своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки выполненных работ, так и в течение гарантийных сроков.
7.1.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ по ремонту и (или) участвующих в приемке работ по ремонту.
7.1.6. Устанавливать требования к гарантии качества выполненных работ, требования к гарантийным срокам, а также порядок и срок предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.1.7. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных графиком выполнения работ по ремонту, Заказчик вправе при условии наличия лимитов бюджетных обязательств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды принять выполненные Подрядчиком работы в установленном контрактом порядке и оплатить их в соответствии с условиями контракта и графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии такого графика). Цена контракта, отдельных этапов его исполнения и (или) отдельных видов работ при досрочном выполнении Подрядчиком работ по контракту, их приемке и оплате Заказчиком изменению не подлежит.
7.1.8. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту принять Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком. 
7.1.9. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных Контрактом.
7.1.10. Отказаться от приемки выполненных Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
 7.1.11. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.
7.1.12. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.
7.1.13. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.
7.1.14. Откорректировать структуру сводного сметного расчета по Объекту, если данные корректировки не влияют на изменение цены Контракта и объемы работ, указанные в «Описании Объекта закупки» (Приложение № 1 к Контракту), заключив при этом дополнительное соглашение к Контракту.
7.1.15. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
7.2. Заказчик обязан:
   7.2.1. Оплачивать результаты фактически выполненных по контракту и принятых работ в размерах, установленных Контрактом, графиком оплаты выполненных по контракту работ (Приложение № 3 к Контракту) (при наличии такого графика) с учетом графика выполнения работ (отдельных этапов исполнения контракта) (Приложение № 2 к Контракту), в соответствии с положениями части 13.1 статьи 34 Закона о контрактной системе о сроках оплаты Заказчиком выполненных работ.
  7.2.2. Своевременно принять надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с условиями Контракта.
 7.2.3. Для проверки представленных подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, в том числе проекту по ремонту или сметному расчету по ремонту, которые являются неотъемлемой частью контракта, проводить экспертизу результатов выполненных работ.
Экспертиза результатов выполненных работ проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе. При принятии решения о приемке результатов выполненных работ, отдельных этапов исполнения контракта или об отказе в приемке результатов выполненных работ, отдельных этапов исполнения контракта Заказчик, приемочная комиссия (в случае ее создания) должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
7.2.4. Определить в Описании объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту), являющемся неотъемлемой частью контракта, перечень документации, необходимой для выполнения работ.
7.2.5. За свой счет устранять выявленные в течение гарантийного срока дефекты и недостатки материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных Заказчиком на объект в соответствии с условиями контракта.
7.2.6. Для выполнения работ по контракту в течение 3 рабочих дней со дня заключения контракта передать Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку (Приложение № 7 к Контракту), проект по ремонту или сметный расчет по ремонту, иные документы и имущество, необходимые для выполнения работ по контракту, или обеспечить их передачу, а также осуществить иные юридически значимые действия, необходимые для выполнения работ по контракту.
7.2.7. Нести ответственность:
а) за соответствие нормам законодательства Российской Федерации проекта по ремонту или сметного расчета по ремонту, наличие в проекте по ремонту или сметном расчете по ремонту ошибок, препятствующих исполнению Подрядчиком существенных условий контракта, в случае если разработка проекта по ремонту или сметного расчета по ремонту осуществлялась Заказчиком;
б) за качество материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставляемых Заказчиком на объект в соответствии с условиями контракта;
в) за несвоевременную передачу строительной площадки, проекта по ремонту или сметного расчета по ремонту, иных документов и имущества, необходимых для выполнения работ по контракту.
7.2.8. Устанавливать требование обеспечения исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.
7.2.9. Устанавливать требования к качеству всех конструктивных элементов объекта и работ, выполненных Подрядчиком по контракту.
7.2.10. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, должен в течение 5 (пяти) рабочих дней заявить об этом Подрядчику.
7.2.11.  Требовать от Подрядчика уплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнения Контракта Подрядчиком.
7.2.12. При неоплате Подрядчиком неустойки в добровольном порядке обратиться в суд за ее взысканием.
7.2.13. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.
7.2.14. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
7.3. Подрядчик вправе:
7.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документа о приемке в порядке, предусмотренном Контрактом.
7.3.2. Требовать своевременной оплаты Заказчиком выполненных Работ в соответствии с условиями Контракта.
7.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
[bookmark: Par0]7.3.4. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.
7.3.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также в соответствии с разделом 11 Контракта.
7.3.5.  Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
7.3.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика. 
7.4. Подрядчик обязан:
7.4.1. Принять на себя обязательства выполнить работы по ремонту автомобильной дороги и (или) искусственного дорожного сооружения __________________ (далее - объект) в сроки, предусмотренные контрактом, с учетом графика выполнения работ по ремонту (Приложение № 2 к Контракту), который является неотъемлемой частью контракта, и сдать результат работ по ремонту Заказчику.
7.4.2. Своевременно представить Заказчику в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
7.4.3. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.
Подрядчик обязан в течение срока действия Контракта представить по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие Работ указанным выше требованиям.
7.4.4. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе и Контрактом. 
7.4.5. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества.
7.4.6. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к лицам, осуществляющим определенные виды деятельности, входящие в состав работ, подлежащих выполнению по Контракту (лицензирование, членство в саморегулируемых организациях, аккредитация и прочее), Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие, либо привлекаемых им субподрядчиков, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в  течение всего срока исполнения Контракта. Указанные документы представляются Подрядчиком по требованию Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего требования.
7.4.7. В зависимости от вида объекта обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии с проектом выполнения работ по ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений (далее - проект по ремонту) или сметным расчетом стоимости работ по ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений на основании дефектной ведомости (далее - сметный расчет по ремонту), которые являются неотъемлемой частью контракта.
7.4.8. Привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме ______ процентов цены контракта (объем привлечения устанавливается Заказчиком в виде фиксированных процентов и должен составлять не менее 5 процентов цены контракта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1466 «Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций». 
7.4.9. Представить Заказчику в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем следующие документы:
а) декларация о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленная в простой письменной форме, подписанная руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенная печатью (при наличии печати);
б) копия договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенная подрядчиком.
[bookmark: Par9]7.4.10. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику документы, указанные в пункте 7.4.9 Контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.
7.4.11. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (результаты работ), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (результатов работы), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.
[bookmark: Par11]7.4.12. Представлять Заказчику в течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем следующие документы:
а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств подрядчиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае, если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанные документы представляются Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).
[bookmark: Par14]7.4.13. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение данного требования, в том числе:
а) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в контракте;
б) за представление с нарушением установленных сроков указанных в пунктах 7.4.9, 7.4.10  и 7.4.12 Контракта документов либо за недостоверность сведений, содержащихся в указанных представленных документах.
7.4.14. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять проверку хода и качества работ, выполняемых Подрядчиком.
7.4.15. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, о несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
7.4.16. Устранять нарушения, выявленные в соответствии с Положением о федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2021 г. № 1043 «О федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве», органом федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, в указанный таким органом срок.
7.4.17. Выполнить до завершения ремонта объекта предусмотренные проектом по ремонту или сметным расчетом по ремонту.
и условиями контракта пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в порядке и срок, установленные сторонами Контракта.
7.4.18. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах гарантийных сроков на конструктивные элементы объекта, предусмотренных контрактом  (далее - гарантийные сроки), недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 
7.4.19. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от проекта по ремонту или сметного расчета по ремонту.
7.4.20. Не позднее _______ рабочих дней со дня окончания ремонта объекта освободить часть полосы отвода, занятую строительной площадкой, от строительных материалов, временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов и направить Заказчику проект акта о соответствии состояния указанной части полосы отвода, занятой строительной площадкой, условиям контракта.
7.4.21. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить Заказчику новое обеспечение исполнения контракта не позднее _______ календарных дней со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставления соответствующего обеспечения. (Но не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение в соответствии с частью 30 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе). 
7.4.22. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.
7.4.23. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Подрядчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.
7.4.24. В целях передачи данных с систем видеонаблюдения в соответствии с порядком передачи данных в реальном времени Подрядчик обязан установить на строительной площадке систему видеонаблюдения с выведением изображения на принимающие устройства Заказчика посредством сети «интернет» с целью обеспечения круглосуточного наблюдения за ходом работ Видеокамеры на строительной площадке, должны быть установлены  Подрядчиком в  течение  __ (___________) дней с даты заключения Контракта. 
Количество, место установки, зоны просмотра видеокамер уточняется и согласовывается с Заказчиком. 
Прием и обработку сигналов, поступающих от видеокамер, осуществляет видеорегистратор, который необходимо расположить таким образом, чтобы кабельные линии и возможности оборудования соответствовали требованиям эксплуатации. 
Обеспечить работоспособность и сохранность системы видеонаблюдения. Количество дней, в которые не обеспечивается возможность круглосуточного наблюдения за ходом работ не должно превышать __ (___________) календарных дней подряд. 
В случае производства работ по замене, демонтажу и прочих условиях, нарушающих работу оборудования обеспечения возможности круглосуточного наблюдения за ходом работ, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика, указав данные об оборудовании, причины выхода его из строя и дату их устранения.
7.4.25. В случае, организации реверсивного движения на объекте, предусмотренного проектно-сметной документацией при выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик обязан за три рабочих дня до введения реверсивного движения (введения ограничений) согласовать в официальном порядке с Заказчиком готовность объекта к введению временного перекрытия движения проезжей части, согласно утвержденной схеме ОДД и приказу о введении ограничений.
7.4.26. Обеспечить при выполнении Работ осуществление строительного контроля в объеме и в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством, в том числе обеспечить осуществление контроля качества материалов и Работ лабораторией, соответствующей Закону РФ «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ с использованием надлежащим образом поверенного оборудования, приборов.
7.4.27. В случае обнаружения ошибок в Документации, если эти ошибки были выявлены Подрядчиком в ходе исполнения заключенного Контракта, в течение одного дня письменно уведомить Заказчика и проектную организацию о необходимости устранения таких ошибок. В письме Подрядчик обязан четко классифицировать ошибку с использованием принятой в дорожной отрасли терминологии и указать численные отклонения фактических значений, условий и других показателей от принятых в Документации. Письмо, составленное с нарушением требований данного пункта, не рассматривается и возвращается Подрядчику с мотивированным отказом.
7.4.28. Представить на утверждение Заказчику сметы на дополнительные Работы, возникшие в ходе производства Работ на Объекте.
7.4.29. Представить для контроля в течение 7 (семи) календарных дней с даты заключения Контракта общий журнал работ. 
Не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Контракта согласовать с Заказчиком проект производства Работ, утвержденный главным инженером подрядной организации. Приступить к строительно-монтажным Работам только после получения указанного согласования.
7.4.30. До начала производства Работ на Объекте:
-	разработать и согласовать схемы организации движения и ограждений мест производства Работ, в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»;
-	при выполнении Работ в охранной зоне получить в соответствии с законодательством письменное согласие предприятия, в ведении которого находятся линии связи или линии радиофикации, на производство всех видов Работ (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра), связанных с вскрытием грунта в охранной зоне линии связи или линии радиофикации.
- на объекте национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» установить информационные щиты в количестве 2 штук, установленного Заказчиком образца (Паспорт объекта), в начале и в конце участка (пункт указывается в контракте в случае если работы выполняются в рамках нац. проекта).
7.4.31. Обеспечивать снятие и сохранность растительного слоя с временно занимаемых земель, с последующим использованием его при рекультивации в соответствии с Документацией. Разработка проекта рекультивации земель осуществляется Подрядчиком за свой счет в. соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 800 от 10.07.2018.
7.4.32. Принимать необходимые меры для предупреждения загрязнения окружающей среды отбросами, топливом, маслом, битумными и химическими веществами, а также другими вредными материалами. 
Выполнять на месте производства Работ необходимые мероприятия по охране труда , обеспечению безопасных условий труда, а также охране окружающей среды согласно законодательству и  Документации.
Производить рекультивацию земельного участка с оформлением акта на рекультивацию земель в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 800 от 10.07.2018.
7.4.33. Обеспечить ведение в установленном порядке исполнительной документации, общего журнала работ и специальных журналов, и передать Заказчику указанные документы. 
7.4.34. Нести ответственность за безопасное и бесперебойное движение транзитного транспорта по автомобильной дороге, в том числе за наличие ограждений мест производства Работ и соответствующих знаков, обеспечивающих безопасность как работающих на дороге, так и всех участников дорожного движения, в период производства Работ и до окончания выполнения Работ. Не допускать, за исключением согласованных с Заказчиком, перерывов движения.
7.4.35. В случае расторжения Контракта вернуть Заказчику полученную Документацию в 10 (десяти) дневный срок. В случае ее утраты восстановить за свой счет.
7.4.36. Представить Заказчику (телефонограммой) до 3 числа отчетного месяца сведения об ожидаемом выполнении по Контракту.
7.4.37. С момента начала строительно-монтажных работ вести фотовидеофиксацию хода производства Работ на Объекте. Фотоальбом должен быть сшит и содержать не менее 25 фотографий отражающих состояние Объекта до начала производства Работ и после завершения Работ, все фотографии должны иметь текстовое пояснение. Фотоальбом предоставляется в составе исполнительной документации в соответствии с требованиями п.4.2 Контракта.
7.4.38. В случае, если покрытие участка автомобильной дороги относится к переходному типу, предоставить Заказчику в составе исполнительной документации акт проверки качества уплотнения щебеночных, гравийных и шлаковых оснований (покрытий) (путем контрольного прохода гладковальцового катка массой 10-13 тонн). В акте должна указываться марка используемого катка, приложением к акту является видеозапись контрольного прохода катка, после которого на основании (покрытии) не остается след и не возникает волна перед вальцом, а положенная под валец щебенка раздавливается. 
7.4.39. В течение гарантийного срока раз в год обеспечить комиссионное обследование (с представителями Заказчика и другими организациями, привлекаемыми Заказчиком) Объекта.
7.4.40. Осуществлять работы по переносу и переустройству попадающих в зону полосы отвода Объекта и (или) в зону строительства инженерных коммуникаций, в том числе с получением согласований владельцев коммуникаций.
Осуществить сдачу выполненных работ по переносу и переустройству инженерных коммуникаций их владельцам в соответствии с техническими требованиями, выданными владельцами таких объектов, и (или) условиями договоров о компенсации с владельцами таких объектов, подлежащих переносу или переустройству в связи с выполнением работ на Объекте.
По окончании работ по переустройству и переносу инженерных коммуникаций Подрядчик предоставляет Заказчику все оформленные и подписанные владельцами переустраиваемых объектов документы о выполнении технических условий, норм и требований (акты перехода эксплуатационной ответственности и рисков, контрольную и исполнительную документацию и съемку, схемы расположения объекта на занимаемом им земельном участке, правоустанавливающие документы (их копии) на земельный участок  владельца коммуникаций (в случае, если технические условия владельца переустраиваемых коммуникаций не предусматривают переход прав на переустраиваемые коммуникации и занимаемые ими земельный участок), технические планы, технический и кадастровые паспорта переустраиваемых коммуникаций, по требованию его владельца, иную необходимую документацию для сдачи коммуникаций в эксплуатацию, если такое требование содержится в выданных владельцем переустраиваемых коммуникаций технических требованиях или необходимо для передачи объекта по действующему законодательству и др.).
Стороны договорились, что работы по оформлению вышеуказанных документов для ввода переустроенных коммуникаций являются расходами Подрядчика и оплате Заказчиком не подлежат.
7.4.42. В процессе производства работ соблюдать требования законодательства по перевозке тяжеловесных грузов и нести ответственность в соответствии с условиями контракта.
7.4.43. Подрядчик обязуется принимать информационные сообщения и предоставлять запрашиваемые данные и документы в электронном виде посредством информационных сервисов или путем интеграции информационных систем Подрядчика с используемой Заказчиком информационной системой для администрирования своей деятельности, в том числе для оперативного управления ходом Работ для реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Предоставлять Заказчику фотосъемку Объекта перед началом Работ, во время выполнения и после завершения производства Работ, согласно требованиям используемой Заказчиком информационной системы. Подрядчик несет ответственность за своевременность и достоверность предоставленных данных. Доступ в информационную систему предоставляется на безвозмездной основе, путем предоставления пароля ответственному лицу Подрядчика.
7.4.44. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде определенного образца с указанием фирменного наименования Подрядчика, а так же обеспечить брендирование используемой дорожно-строительной техники на объекте фирменным наименованием Подрядчика.
7.4.45. Подрядчик обязан при осуществлении строительно-монтажных работ соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации об охране труда.
7.4.47. Выполнить исполнительную съемку существующего покрытия и направить Заказчику в течении 10 дней с даты заключения Контракта.
7.4.48. В срок не позднее 5 рабочих дней с даты заключения Контракта запросить и получить у Заказчика ключ доступа для осуществления взаимодействия и переписки в ходе исполнения по Контракту в электронной программе .
7.4.49. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
В случае если максимальное значение цены контракта закупки более 100 млн. руб., то в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 775 «Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию» включается пункт 7.4.50: 
   7.4.50. Предоставлять в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем, информацию обо всех привлеченных соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены Контракта.

Вариант II. Если в извещении установлены преимущества, предусмотренные ч.3 ст.30 Закона о контрактной системе (закупка  только  для СМП и СОНО).

7.1. Заказчик вправе:
7.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения Работ, давать указания о способе выполнения Работ, не вмешиваясь в его деятельность.
7.1.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков, уведомив об этом Подрядчика в порядке, установленном контрактом.
7.1.3. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от контракта либо поручить устранение недостатков другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. О назначении срока для устранения недостатков Заказчик обязан уведомить Подрядчика в течение _____ дней со дня его назначения в порядке, установленном Контрактом.
7.1.4. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения работ по контракту в соответствии с условиями контракта, а также требовать своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки выполненных работ, так и в течение гарантийных сроков.
7.1.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ по ремонту и (или) участвующих в приемке работ по ремонту.
7.1.6. Устанавливать требования к гарантии качества выполненных работ, требования к гарантийным срокам, а также порядок и срок предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.1.7. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных графиком выполнения работ по ремонту, Заказчик вправе при условии наличия лимитов бюджетных обязательств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды принять выполненные Подрядчиком работы в установленном контрактом порядке и оплатить их в соответствии с условиями контракта и графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии такого графика). Цена контракта, отдельных этапов его исполнения и (или) отдельных видов работ при досрочном выполнении Подрядчиком работ по контракту, их приемке и оплате Заказчиком изменению не подлежит.
7.1.8. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту принять Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком. 
7.1.9. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных Контрактом.
7.1.10. Отказаться от приемки выполненных Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
 7.1.11. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.
7.1.12. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.
7.1.13. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.
7.1.14. Откорректировать структуру сводного сметного расчета по Объекту, если данные корректировки не влияют на изменение цены Контракта и объемы работ, указанные в «Описании Объекта закупки» (Приложение № 1 к Контракту), заключив при этом дополнительное соглашение к Контракту.
7.1.15. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
7.2. Заказчик обязан:
   7.2.1. Оплачивать результаты фактически выполненных по контракту и принятых работ в размерах, установленных Контрактом, графиком оплаты выполненных по контракту работ (Приложение № 3 к Контракту) (при наличии такого графика) с учетом графика выполнения работ (отдельных этапов исполнения контракта – при наличии этапов) (Приложение № 2 к Контракту), в соответствии с положениями части 13.1 статьи 34 Закона о контрактной системе о сроках оплаты Заказчиком выполненных работ.
  7.2.2. Своевременно принять надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с условиями Контракта.
 7.2.3. Для проверки представленных подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, в том числе проекту по ремонту или сметному расчету по ремонту, которые являются неотъемлемой частью контракта, проводить экспертизу результатов выполненных работ.
Экспертиза результатов выполненных работ проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе. При принятии решения о приемке результатов выполненных работ, отдельных этапов исполнения контракта или об отказе в приемке результатов выполненных работ, отдельных этапов исполнения контракта Заказчик, приемочная комиссия (в случае ее создания) должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
7.2.4. Определить в Описании объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту), являющемся неотъемлемой частью контракта, перечень документации, необходимой для выполнения работ.
7.2.5. За свой счет устранять выявленные в течение гарантийного срока дефекты и недостатки материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных Заказчиком на объект в соответствии с условиями контракта.
7.2.6. Для выполнения работ по контракту в течение 3 рабочих дней со дня заключения контракта передать Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку (Приложение № 7 к Контракту), проект по ремонту или сметный расчет по ремонту, иные документы и имущество, необходимые для выполнения работ по контракту, или обеспечить их передачу, а также осуществить иные юридически значимые действия, необходимые для выполнения работ по контракту.
7.2.7. Нести ответственность:
а) за соответствие нормам законодательства Российской Федерации проекта по ремонту или сметного расчета по ремонту, наличие в проекте по ремонту или сметном расчете по ремонту ошибок, препятствующих исполнению Подрядчиком существенных условий контракта, в случае если разработка проекта по ремонту или сметного расчета по ремонту осуществлялась Заказчиком;
б) за качество материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставляемых Заказчиком на объект в соответствии с условиями контракта;
в) за несвоевременную передачу строительной площадки, проекта по ремонту или сметного расчета по ремонту, иных документов и имущества, необходимых для выполнения работ по контракту.
7.2.8. Устанавливать требование обеспечения исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.
7.2.9. Устанавливать требования к качеству всех конструктивных элементов объекта и работ, выполненных Подрядчиком по контракту.
7.2.10. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, должен в течение 5 (пяти) рабочих дней заявить об этом Подрядчику.
7.2.11.  Требовать от Подрядчика уплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнения Контракта Подрядчиком.
7.2.12. При неоплате Подрядчиком неустойки в добровольном порядке обратиться в суд за ее взысканием.
7.2.13. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.
7.2.14. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
7.3. Подрядчик вправе:
7.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документа о приемке в порядке, предусмотренном Контрактом.
7.3.2. Требовать своевременной оплаты Заказчиком выполненных Работ в соответствии с условиями Контракта.
7.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
7.3.4. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.
7.3.5. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также в соответствии с разделом 11 Контракта.
7.3.5.  Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
7.4. Подрядчик обязан:
7.4.1. Принять на себя обязательства лично выполнить работы по ремонту автомобильной дороги, искусственного дорожного сооружения __________________ (далее - объект) в сроки, предусмотренные контрактом, с учетом графика выполнения работ по ремонту (Приложение № 2 к Контракту), который является неотъемлемой частью контракта, и сдать результат работ по ремонту Заказчику.
7.4.2. Своевременно представить Заказчику в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
7.4.3. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.
Подрядчик обязан в течение срока действия Контракта представить по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие Работ указанным выше требованиям.
7.4.4. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе и Контрактом. 
7.4.5. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества.
7.4.6. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к лицам, осуществляющим определенные виды деятельности, входящие в состав работ, подлежащих выполнению по Контракту (лицензирование, членство в саморегулируемых организациях, аккредитация и прочее), Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие. Указанные документы представляются Подрядчиком по требованию Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего требования.
7.4.7. В зависимости от вида объекта обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии с проектом выполнения работ по ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений (далее - проект по ремонту) или сметным расчетом стоимости работ по ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений на основании дефектной ведомости (далее - сметный расчет по ремонту), которые являются неотъемлемой частью контракта.
7.4.8. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять проверку хода и качества работ, выполняемых Подрядчиком.
7.4.9. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, о несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
7.4.10. Устранять нарушения, выявленные в соответствии с Положением о федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2021 г. № 1043 «О федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве», органом федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, в указанный таким органом срок.
7.4.11. Выполнить до завершения ремонта объекта предусмотренные проектом по ремонту или сметным расчетом по ремонту и условиями контракта пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в порядке и срок, установленные сторонами Контракта.
7.1.12. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах гарантийных сроков на конструктивные элементы объекта, предусмотренных контрактом  (далее - гарантийные сроки), недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 
7.1.13. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от проекта по ремонту или сметного расчета по ремонту.
7.1.14. Не позднее _______ рабочих дней со дня окончания ремонта объекта освободить часть полосы отвода, занятую строительной площадкой, от строительных материалов, временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов и направить Заказчику проект акта о соответствии состояния указанной части полосы отвода, занятой строительной площадкой, условиям контракта.
7.1.15. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить Заказчику новое обеспечение исполнения контракта не позднее _______ календарных дней со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставления соответствующего обеспечения. (Но не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение в соответствии с частью 30 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе). 
7.4.16. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.
7.4.17. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Подрядчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.
7.4.18. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
7.4.19. В целях передачи данных с систем видеонаблюдения в соответствии с порядком передачи данных в реальном времени Подрядчик обязан установить на строительной площадке систему видеонаблюдения с выведением изображения на принимающие устройства Заказчика посредством сети «интернет» с целью обеспечения круглосуточного наблюдения за ходом работ Видеокамеры на строительной площадке, должны быть установлены  Подрядчиком в  течение  __ (___________) дней с даты заключения Контракта. 
Количество, место установки, зоны просмотра видеокамер уточняется и согласовывается с Заказчиком. 
Прием и обработку сигналов, поступающих от видеокамер, осуществляет видеорегистратор, который необходимо расположить таким образом, что бы кабельные линии и возможности оборудования соответствовали требованиям эксплуатации. 
Обеспечить работоспособность и сохранность системы видеонаблюдения. Количество дней, в которые не обеспечивается возможность круглосуточного наблюдения за ходом работ не должно превышать __ (___________) календарных дней подряд. 
В случае производства работ по замене, демонтажу и прочих условиях, нарушающих работу оборудования обеспечения возможности круглосуточного наблюдения за ходом работ, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика, указав данные об оборудовании, причины выхода его из строя и дату их устранения.
7.4.20. В случае, организации реверсивного движения на объекте, предусмотренного проектно-сметной документацией при выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик обязан за три рабочих дня до введения реверсивного движения (введения ограничений) согласовать в официальном порядке с Заказчиком готовность объекта к введению временного перекрытия движения проезжей части, согласно утвержденной схеме ОДД и приказу о введении ограничений.
7.4.21. Обеспечить при выполнении Работ осуществление строительного контроля в объеме и в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством, в том числе обеспечить осуществление контроля качества материалов и Работ лабораторией, соответствующей Закону РФ «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ с использованием надлежащим образом поверенного оборудования, приборов.
7.4.22. В случае обнаружения ошибок в Документации, если эти ошибки были выявлены Подрядчиком в ходе исполнения заключенного Контракта, в течение одного дня письменно уведомить Заказчика и проектную организацию о необходимости устранения таких ошибок. В письме Подрядчик обязан четко классифицировать ошибку с использованием принятой в дорожной отрасли терминологии и указать численные отклонения фактических значений, условий и других показателей от принятых в Документации. Письмо, составленное с нарушением требований данного пункта, не рассматривается и возвращается Подрядчику с мотивированным отказом.
7.4.23. Представить на утверждение Заказчику сметы на дополнительные Работы, возникшие в ходе производства Работ на Объекте.
7.4.24. Представить для контроля в течение 7 (семи) календарных дней с даты заключения Контракта общий журнал работ. 
Не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Контракта согласовать с Заказчиком проект производства Работ, утвержденный главным инженером подрядной организации. Приступить к строительно-монтажным Работам только после получения указанного согласования.
7.4.25. До начала производства Работ на Объекте:
-	разработать и согласовать схемы организации движения и ограждений мест производства Работ, в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»;
-	при выполнении Работ в охранной зоне получить в соответствии с законодательством письменное согласие предприятия, в ведении которого находятся линии связи или линии радиофикации, на производство всех видов Работ (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра), связанных с вскрытием грунта в охранной зоне линии связи или линии радиофикации.
- на объекте национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» установить информационные щиты в количестве 2 штук, установленного Заказчиком образца (Паспорт объекта), в начале и в конце участка (пункт указывается в контракте в случае если работы выполняются в рамках нац. проекта).
7.4.26. Обеспечивать снятие и сохранность растительного слоя с временно занимаемых земель, с последующим использованием его при рекультивации в соответствии с Документацией. Разработка проекта рекультивации земель осуществляется Подрядчиком за свой счет в. соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 800 от 10.07.2018.
7.4.27. Принимать необходимые меры для предупреждения загрязнения окружающей среды отбросами, топливом, маслом, битумными и химическими веществами, а также другими вредными материалами. 
Выполнять на месте производства Работ необходимые мероприятия по охране труда , обеспечению безопасных условий труда, а также охране окружающей среды согласно законодательству и  Документации.
Производить рекультивацию земельного участка с оформлением акта на рекультивацию земель в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 800 от 10.07.2018.
7.4.28. Обеспечить ведение в установленном порядке исполнительной документации, общего журнала работ и специальных журналов, и передать Заказчику указанные документы. 
7.4.29. Нести ответственность за безопасное и бесперебойное движение транзитного транспорта по автомобильной дороге, в том числе за наличие ограждений мест производства Работ и соответствующих знаков, обеспечивающих безопасность как работающих на дороге, так и всех участников дорожного движения, в период производства Работ и до окончания выполнения Работ. Не допускать, за исключением согласованных с Заказчиком, перерывов движения.
7.4.30. В случае расторжения Контракта вернуть Заказчику полученную Документацию в 10 (десяти) дневный срок. В случае ее утраты восстановить за свой счет.
7.4.31. Представить Заказчику (телефонограммой) до 3 числа отчетного месяца сведения об ожидаемом выполнении по Контракту.
7.4.32. С момента начала строительно-монтажных работ вести фотовидеофиксацию хода производства Работ на Объекте. Фотоальбом должен быть сшит и содержать не менее 25 фотографий отражающих состояние Объекта до начала производства Работ и после завершения Работ, все фотографии должны иметь текстовое пояснение. Фотоальбом предоставляется в составе исполнительной документации в соответствии с требованиями п.4.2 Контракта.
7.4.33. В случае, если покрытие участка автомобильной дороги относится к переходному типу, предоставить Заказчику в составе исполнительной документации акт проверки качества уплотнения щебеночных, гравийных и шлаковых оснований (покрытий) (путем контрольного прохода гладковальцового катка массой 10-13 тонн). В акте должна указываться марка используемого катка, приложением к акту является видеозапись контрольного прохода катка, после которого на основании (покрытии) не остается след и не возникает волна перед вальцом, а положенная под валец щебенка раздавливается. 
7.4.34. В течение гарантийного срока раз в год обеспечить комиссионное обследование (с представителями Заказчика и другими организациями, привлекаемыми Заказчиком) Объекта.
7.4.35. Осуществлять работы по переносу и переустройству попадающих в зону полосы отвода Объекта и (или) в зону строительства инженерных коммуникаций, в том числе с получением согласований владельцев коммуникаций.
Осуществить сдачу выполненных работ по переносу и переустройству инженерных коммуникаций их владельцам в соответствии с техническими требованиями, выданными владельцами таких объектов, и (или) условиями договоров о компенсации с владельцами таких объектов, подлежащих переносу или переустройству в связи с выполнением работ на Объекте.
По окончании работ по переустройству и переносу инженерных коммуникаций Подрядчик предоставляет Заказчику все оформленные и подписанные владельцами переустраиваемых объектов документы о выполнении технических условий, норм и требований (акты перехода эксплуатационной ответственности и рисков, контрольную и исполнительную документацию и съемку, схемы расположения объекта на занимаемом им земельном участке, правоустанавливающие документы (их копии) на земельный участок  владельца коммуникаций (в случае, если технические условия владельца переустраиваемых коммуникаций не предусматривают переход прав на переустраиваемые коммуникации и занимаемые ими земельный участок), технические планы, технический и кадастровые паспорта переустраиваемых коммуникаций, по требованию его владельца, иную необходимую документацию для сдачи коммуникаций в эксплуатацию, если такое требование содержится в выданных владельцем переустраиваемых коммуникаций технических требованиях или необходимо для передачи объекта по действующему законодательству и др.).
Стороны договорились, что работы по оформлению вышеуказанных документов для ввода переустроенных коммуникаций являются расходами Подрядчика и оплате Заказчиком не подлежат.
7.4.36. В процессе производства работ соблюдать требования законодательства по перевозке тяжеловесных грузов и нести ответственность в соответствии с условиями контракта.
7.4.37. Подрядчик обязуется принимать информационные сообщения и предоставлять запрашиваемые данные и документы в электронном виде посредством информационных сервисов или путем интеграции информационных систем Подрядчика с используемой Заказчиком информационной системой для администрирования своей деятельности, в том числе для оперативного управления ходом Работ для реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Предоставлять Заказчику фотосъемку Объекта перед началом Работ, во время выполнения и после завершения производства Работ, согласно требованиям используемой Заказчиком информационной системы. Подрядчик несет ответственность за своевременность и достоверность предоставленных данных. Доступ в информационную систему предоставляется на безвозмездной основе, путем предоставления пароля ответственному лицу Подрядчика.
7.4.38. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде определенного образца с указанием фирменного наименования Подрядчика, а так же обеспечить брендирование используемой дорожно-строительной техники на объекте фирменным наименованием Подрядчика.
7.4.39. Подрядчик обязан при осуществлении строительно-монтажных работ соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации об охране труда.
7.4.40. Выполнить исполнительную съемку существующего покрытия и направить Заказчику в течении 10 дней с даты заключения Контракта.
7.4.41. В срок не позднее 5 рабочих дней с даты заключения Контракта запросить и получить у Заказчика ключ доступа для осуществления взаимодействия и переписки в ходе исполнения по Контракту в электронной программе .

Вариант III. Если в извещении не установлены преимущества, предусмотренные ч.3 ст.30 Закона о контрактной системе и не предусмотрено привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

7.1. Заказчик вправе:
7.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения Работ, давать указания о способе выполнения Работ, не вмешиваясь в его деятельность.
7.1.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков, уведомив об этом Подрядчика в порядке, установленном контрактом.
7.1.3. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от контракта либо поручить устранение недостатков другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. О назначении срока для устранения недостатков Заказчик обязан уведомить Подрядчика в течение _____ дней со дня его назначения в порядке, установленном Контрактом.
7.1.4. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения работ по контракту в соответствии с условиями контракта, а также требовать своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки выполненных работ, так и в течение гарантийных сроков.
7.1.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ по ремонту и (или) участвующих в приемке работ по ремонту.
7.1.6. Устанавливать требования к гарантии качества выполненных работ, требования к гарантийным срокам, а также порядок и срок предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.1.7. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных графиком выполнения работ по ремонту, Заказчик вправе при условии наличия лимитов бюджетных обязательств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды принять выполненные Подрядчиком работы в установленном контрактом порядке и оплатить их в соответствии с условиями контракта и графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии такого графика). Цена контракта, отдельных этапов его исполнения и (или) отдельных видов работ при досрочном выполнении Подрядчиком работ по контракту, их приемке и оплате Заказчиком изменению не подлежит.
7.1.8. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту принять Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком. 
7.1.9. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных Контрактом.
7.1.10. Отказаться от приемки выполненных Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
 7.1.11. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.
7.1.12. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.
7.1.13. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.
7.1.14. Откорректировать структуру сводного сметного расчета по Объекту, если данные корректировки не влияют на изменение цены Контракта и объемы работ, указанные в «Описании Объекта закупки» (Приложение № 1 к Контракту), заключив при этом дополнительное соглашение к Контракту.

7.1.15. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
7.2. Заказчик обязан:
   7.2.1. Оплачивать результаты фактически выполненных по контракту и принятых работ в размерах, установленных Контрактом, графиком оплаты выполненных по контракту работ (Приложение № 3 к Контракту)(при наличии такого графика) с учетом графика выполнения работ (отдельных этапов исполнения контракта) (Приложение № 2 к Контракту), в соответствии с положениями части 13.1 статьи 34 Закона о контрактной системе о сроках оплаты Заказчиком выполненных работ.
  7.2.2. Своевременно принять надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с условиями Контракта.
 7.2.3. Для проверки представленных подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, в том числе проекту по ремонту или сметному расчету по ремонту, которые являются неотъемлемой частью контракта, проводить экспертизу результатов выполненных работ.
Экспертиза результатов выполненных работ проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе. При принятии решения о приемке результатов выполненных работ, отдельных этапов исполнения контракта или об отказе в приемке результатов выполненных работ, отдельных этапов исполнения контракта Заказчик, приемочная комиссия (в случае ее создания) должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
7.2.4. Определить в Описании объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту), являющемся неотъемлемой частью контракта, перечень документации, необходимой для выполнения работ.
7.2.5. За свой счет устранять выявленные в течение гарантийного срока дефекты и недостатки материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных Заказчиком на объект в соответствии с условиями контракта.
7.2.6. Для выполнения работ по контракту в течение 3 рабочих дней со дня заключения контракта передать Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку (Приложение № 7 к Контракту), проект по ремонту или сметный расчет по ремонту, иные документы и имущество, необходимые для выполнения работ по контракту, или обеспечить их передачу, а также осуществить иные юридически значимые действия, необходимые для выполнения работ по контракту.
7.2.7. Нести ответственность:
а) за соответствие нормам законодательства Российской Федерации проекта по ремонту или сметного расчета по ремонту, наличие в проекте по ремонту или сметном расчете по ремонту ошибок, препятствующих исполнению Подрядчиком существенных условий контракта, в случае если разработка проекта по ремонту или сметного расчета по ремонту осуществлялась Заказчиком;
б) за качество материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставляемых Заказчиком на объект в соответствии с условиями контракта;
в) за несвоевременную передачу строительной площадки, проекта по ремонту или сметного расчета по ремонту, иных документов и имущества, необходимых для выполнения работ по контракту.
7.2.8. Устанавливать требование обеспечения исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.
7.2.9. Устанавливать требования к качеству всех конструктивных элементов объекта и работ, выполненных Подрядчиком по контракту.
7.2.10. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, должен в течение 5 (пяти) рабочих дней заявить об этом Подрядчику.
7.2.11.  Требовать от Подрядчика уплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнения Контракта Подрядчиком.
7.2.12. При неоплате Подрядчиком неустойки в добровольном порядке обратиться в суд за ее взысканием.
7.2.13. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.
7.2.14. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
7.3. Подрядчик вправе:
7.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документа о приемке в порядке, предусмотренном Контрактом.
7.3.2. Требовать своевременной оплаты Заказчиком выполненных Работ в соответствии с условиями Контракта.
7.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
7.3.4. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.
7.3.5. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также в соответствии с разделом 11 Контракта.
7.3.6. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракта других лиц (субподрядчиков).
 При этом Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиков.
7.3.7.  Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

7.4. Подрядчик обязан:
7.4.1. Принять на себя обязательства выполнить работы по ремонту автомобильной дороги, искусственного дорожного сооружения __________________ (далее - объект) в сроки, предусмотренные контрактом, с учетом графика выполнения работ по ремонту (Приложение № 2 к Контракту), который является неотъемлемой частью контракта, и сдать результат работ по ремонту Заказчику.
7.4.2. Своевременно представить Заказчику в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
7.4.3. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.
Подрядчик обязан в течение срока действия Контракта представить по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие Работ указанным выше требованиям.
7.4.4. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе и Контрактом. 
7.4.5. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества.
7.4.6. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к лицам, осуществляющим определенные виды деятельности, входящие в состав работ, подлежащих выполнению по Контракту (лицензирование, членство в саморегулируемых организациях, аккредитация и прочее), Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие, либо привлекаемых им субподрядчиков, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в  течение всего срока исполнения Контракта. Указанные документы представляются Подрядчиком по требованию Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего требования.
7.4.7. В зависимости от вида объекта обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии с проектом выполнения работ по ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений (далее - проект по ремонту) или сметным расчетом стоимости работ по ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений на основании дефектной ведомости (далее - сметный расчет по ремонту), которые являются неотъемлемой частью контракта.
7.4.8. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять проверку хода и качества работ, выполняемых Подрядчиком.
7.4.9. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, о несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
7.4.10. Устранять нарушения, выявленные в соответствии с Положением о федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2021 г. № 1043 «О федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве», органом федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, в указанный таким органом срок.
7.4.11. Выполнить до завершения ремонта объекта предусмотренные проектом по ремонту или сметным расчетом по ремонту и условиями контракта пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в порядке и срок, установленные сторонами Контракта.
7.4.12. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах гарантийных сроков на конструктивные элементы объекта, предусмотренных контрактом  (далее - гарантийные сроки), недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 
7.5.13. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от проекта по ремонту или сметного расчета по ремонту.
7.5.14. Не позднее _______ рабочих дней со дня окончания ремонта объекта освободить часть полосы отвода, занятую строительной площадкой, от строительных материалов, временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов и направить Заказчику проект акта о соответствии состояния указанной части полосы отвода, занятой строительной площадкой, условиям контракта.
7.4.15. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить Заказчику новое обеспечение исполнения контракта не позднее _______ календарных дней со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставления соответствующего обеспечения. (Но не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение в соответствии с частью 30 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе). 
7.4.16. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.
7.4.17. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Подрядчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.
7.4.18. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
В случае если максимальное значение цены контракта закупки более 100 млн. руб., то в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 775 «Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию» включается пункт 7.4.19: 
   7.4.19. Предоставлять в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем, информацию обо всех привлеченных соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены Контракта.
7.4.20. В целях передачи данных с систем видеонаблюдения в соответствии с порядком передачи данных в реальном времени Подрядчик обязан установить на строительной площадке систему видеонаблюдения с выведением изображения на принимающие устройства Заказчика посредством сети «интернет» с целью обеспечения круглосуточного наблюдения за ходом работ Видеокамеры на строительной площадке, должны быть установлены  Подрядчиком в  течение  __ (___________) дней с даты заключения Контракта. 
Количество, место установки, зоны просмотра видеокамер уточняется и согласовывается с Заказчиком. 
Прием и обработку сигналов, поступающих от видеокамер, осуществляет видеорегистратор, который необходимо расположить таким образом, что бы кабельные линии и возможности оборудования соответствовали требованиям эксплуатации. 
Обеспечить работоспособность и сохранность системы видеонаблюдения. Количество дней, в которые не обеспечивается возможность круглосуточного наблюдения за ходом работ не должно превышать __ (___________) календарных дней подряд. 
В случае производства работ по замене, демонтажу и прочих условиях, нарушающих работу оборудования обеспечения возможности круглосуточного наблюдения за ходом работ, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика, указав данные об оборудовании, причины выхода его из строя и дату их устранения.
7.4.21. В случае, организации реверсивного движения на объекте, предусмотренного проектно-сметной документацией при выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик обязан за три рабочих дня до введения реверсивного движения (введения ограничений) согласовать в официальном порядке с Заказчиком готовность объекта к введению временного перекрытия движения проезжей части, согласно утвержденной схеме ОДД и приказу о введении ограничений.
7.4.22. Обеспечить при выполнении Работ осуществление строительного контроля в объеме и в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством, в том числе обеспечить осуществление контроля качества материалов и Работ лабораторией, соответствующей Закону РФ «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ с использованием надлежащим образом поверенного оборудования, приборов.
7.4.23. В случае обнаружения ошибок в Документации, если эти ошибки были выявлены Подрядчиком в ходе исполнения заключенного Контракта, в течение одного дня письменно уведомить Заказчика и проектную организацию о необходимости устранения таких ошибок. В письме Подрядчик обязан четко классифицировать ошибку с использованием принятой в дорожной отрасли терминологии и указать численные отклонения фактических значений, условий и других показателей от принятых в Документации. Письмо, составленное с нарушением требований данного пункта, не рассматривается и возвращается Подрядчику с мотивированным отказом.
7.4.24. Представить на утверждение Заказчику сметы на дополнительные Работы, возникшие в ходе производства Работ на Объекте.
7.4.25. Представить для контроля в течение 7 (семи) календарных дней с даты заключения Контракта общий журнал работ. 
Не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Контракта согласовать с Заказчиком проект производства Работ, утвержденный главным инженером подрядной организации. Приступить к строительно-монтажным Работам только после получения указанного согласования.
7.4.26. До начала производства Работ на Объекте:
-	разработать и согласовать схемы организации движения и ограждений мест производства Работ, в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»;
-	при выполнении Работ в охранной зоне получить в соответствии с законодательством письменное согласие предприятия, в ведении которого находятся линии связи или линии радиофикации, на производство всех видов Работ (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра), связанных с вскрытием грунта в охранной зоне линии связи или линии радиофикации.
- на объекте национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» установить информационные щиты в количестве 2 штук, установленного Заказчиком образца (Паспорт объекта), в начале и в конце участка (пункт указывается в контракте в случае если работы выполняются в рамках нац. проекта).
7.4.27. Обеспечивать снятие и сохранность растительного слоя с временно занимаемых земель, с последующим использованием его при рекультивации в соответствии с Документацией. Разработка проекта рекультивации земель осуществляется Подрядчиком за свой счет в. соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 800 от 10.07.2018.
7.4.28. Принимать необходимые меры для предупреждения загрязнения окружающей среды отбросами, топливом, маслом, битумными и химическими веществами, а также другими вредными материалами. 
Выполнять на месте производства Работ необходимые мероприятия по охране труда , обеспечению безопасных условий труда, а также охране окружающей среды согласно законодательству и  Документации.
Производить рекультивацию земельного участка с оформлением акта на рекультивацию земель в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 800 от 10.07.2018.
7.4.29. Обеспечить ведение в установленном порядке исполнительной документации, общего журнала работ и специальных журналов, и передать Заказчику указанные документы. 
7.4.30. Нести ответственность за безопасное и бесперебойное движение транзитного транспорта по автомобильной дороге, в том числе за наличие ограждений мест производства Работ и соответствующих знаков, обеспечивающих безопасность как работающих на дороге, так и всех участников дорожного движения, в период производства Работ и до окончания выполнения Работ. Не допускать, за исключением согласованных с Заказчиком, перерывов движения.
7.4.31. В случае расторжения Контракта вернуть Заказчику полученную Документацию в 10 (десяти) дневный срок. В случае ее утраты восстановить за свой счет.
7.4.32. Представить Заказчику (телефонограммой) до 3 числа отчетного месяца сведения об ожидаемом выполнении по Контракту.
7.4.33. С момента начала строительно-монтажных работ вести фотовидеофиксацию хода производства Работ на Объекте. Фотоальбом должен быть сшит и содержать не менее 25 фотографий отражающих состояние Объекта до начала производства Работ и после завершения Работ, все фотографии должны иметь текстовое пояснение. Фотоальбом предоставляется в составе исполнительной документации в соответствии с требованиями п.4.2 Контракта.
7.4.34. В случае, если покрытие участка автомобильной дороги относится к переходному типу, предоставить Заказчику в составе исполнительной документации акт проверки качества уплотнения щебеночных, гравийных и шлаковых оснований (покрытий) (путем контрольного прохода гладковальцового катка массой 10-13 тонн). В акте должна указываться марка используемого катка, приложением к акту является видеозапись контрольного прохода катка, после которого на основании (покрытии) не остается след и не возникает волна перед вальцом, а положенная под валец щебенка раздавливается. 
7.4.35. В течение гарантийного срока раз в год обеспечить комиссионное обследование (с представителями Заказчика и другими организациями, привлекаемыми Заказчиком) Объекта.
7.4.36. Осуществлять работы по переносу и переустройству попадающих в зону полосы отвода Объекта и (или) в зону строительства инженерных коммуникаций, в том числе с получением согласований владельцев коммуникаций.
Осуществить сдачу выполненных работ по переносу и переустройству инженерных коммуникаций их владельцам в соответствии с техническими требованиями, выданными владельцами таких объектов, и (или) условиями договоров о компенсации с владельцами таких объектов, подлежащих переносу или переустройству в связи с выполнением работ на Объекте.
По окончании работ по переустройству и переносу инженерных коммуникаций Подрядчик предоставляет Заказчику все оформленные и подписанные владельцами переустраиваемых объектов документы о выполнении технических условий, норм и требований (акты перехода эксплуатационной ответственности и рисков, контрольную и исполнительную документацию и съемку, схемы расположения объекта на занимаемом им земельном участке, правоустанавливающие документы (их копии) на земельный участок  владельца коммуникаций (в случае, если технические условия владельца переустраиваемых коммуникаций не предусматривают переход прав на переустраиваемые коммуникации и занимаемые ими земельный участок), технические планы, технический и кадастровые паспорта переустраиваемых коммуникаций, по требованию его владельца, иную необходимую документацию для сдачи коммуникаций в эксплуатацию, если такое требование содержится в выданных владельцем переустраиваемых коммуникаций технических требованиях или необходимо для передачи объекта по действующему законодательству и др.).
Стороны договорились, что работы по оформлению вышеуказанных документов для ввода переустроенных коммуникаций являются расходами Подрядчика и оплате Заказчиком не подлежат.
7.4.37. В процессе производства работ соблюдать требования законодательства по перевозке тяжеловесных грузов и нести ответственность в соответствии с условиями контракта.
7.4.38. Подрядчик обязуется принимать информационные сообщения и предоставлять запрашиваемые данные и документы в электронном виде посредством информационных сервисов или путем интеграции информационных систем Подрядчика с используемой Заказчиком информационной системой для администрирования своей деятельности, в том числе для оперативного управления ходом Работ для реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Предоставлять Заказчику фотосъемку Объекта перед началом Работ, во время выполнения и после завершения производства Работ, согласно требованиям используемой Заказчиком информационной системы. Подрядчик несет ответственность за своевременность и достоверность предоставленных данных. Доступ в информационную систему предоставляется на безвозмездной основе, путем предоставления пароля ответственному лицу Подрядчика.
7.4.39. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде определенного образца с указанием фирменного наименования Подрядчика, а так же обеспечить брендирование используемой дорожно-строительной техники на объекте фирменным наименованием Подрядчика.
7.4.40. Подрядчик обязан при осуществлении строительно-монтажных работ соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации об охране труда.
7.4.41. Выполнить исполнительную съемку существующего покрытия и направить Заказчику в течении 10 дней с даты заключения Контракта.
7.4.42. В срок не позднее 5 рабочих дней с даты заключения Контракта запросить и получить у Заказчика ключ доступа для осуществления взаимодействия и переписки в ходе исполнения по Контракту в электронной программе .


8. Ответственность Сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии со статьей 34 Федерального закона о контрактной системе, а также условиями контракта.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения предусмотренных контрактом обязательств Заказчиком или Подрядчиком (в том числе требований к гарантии качества выполненных работ, а также требований к гарантийным срокам). Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063».
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. 
8.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.
8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в порядке:
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
В случае, если в извещении об осуществлении закупки установлено требование к подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, то добавляется пункт 8.5.1 следующего содержания:
8.5.1. В случае неисполнения Подрядчиком условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций Подрядчику начисляется штраф в размере 5 процентов от объема такого привлечения, установленного Контрактом.
В случае если НМЦК закупки более 100 млн. руб. (ПП РФ от 04.09.2013 г. № 775), добавляется пункт 8.5.2 следующего содержания:
8.5.2. За непредоставление информации, указанной в пункте 7.4.50 Контракта, с Подрядчика подлежит взысканию пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства. 
В случае, если контракт заключаются по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"), то пункт 8.5 излагается в следующей редакции:
8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно). 
8.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени),  за исключением случаев, когда сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) подлежит списанию в  порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации. При этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.
8.10. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.
8.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действ
ий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8.12. В случае, если в период исполнения обязательств по Контракту в месте совершения ДТП обнаружены недостатки в эксплуатационном состоянии участка автомобильной дороги, в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком установленных настоящим Контрактом обязательств,  в том числе  по причине несоблюдения требований по обеспечению сертификации дорожного движения на участке проведения Работ или органами ГИБДД в ходе проверочных мероприятий установлен факт нарушения требований технических нормативов (ГОСТ, СНиП, СП, ВСН, ОДМ), Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки, компенсировать уплаченный Заказчиком административный штраф, на основании претензии Заказчика в срок не позднее 14 календарных дней с даты ее получения, а также возместить ущерб, причиненный пользователям автомобильных дорог.
8.13. В случае нарушения Подрядчиком требований нормативных документов (ГОСТ, СНиП, СП, ВСН,СанПиН, технических регламентов и др.), а также предписаний Заказчика, последний приостанавливает приемку выполненных Работ в целом до устранения выявленных недостатков и повторной проверки качества выполненных Работ за счет средств Подрядчика. Если недостатки своевременно Подрядчиком не устранены, Заказчик вправе привлечь третью сторону и удержать/взыскать с Подрядчика понесенные затраты, убытки. Размер понесенных затрат/убытков определяется по государственным сметным нормам.
8.14. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения субподрядчиком субподрядных Работ, Подрядчик обеспечивает их надлежащее выполнение в установленные Контрактом сроки за счет своих средств.
8.15. Подрядчик возмещает ущерб, причиненный юридическим и физическим лицам, в случае не обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта по автомобильной дороге во время производства Работ по Контракту.
8.16. Подрядчик несет ответственность за загрязнение окружающей среды, нарушение правил производства Работ в водоохранной зоне, ненадлежащее использование полосы отвода, разработку карьеров и сосредоточенных резервов без соответствующего оформления, несвоевременную рекультивацию и возврат временно используемых земель. В случае предъявления к Заказчику и уплаты им санкций за указанные нарушения на основании требований соответствующих органов, сумма уплаченных санкций возмещается Подрядчиком.
8.17. Подрядчик несет в полном объеме ответственность перед Заказчиком за действия и упущения субподрядных организаций, выполняющих Работу по Контракту.
8.18. Начисление пени и/или штрафа производится в соответствии с настоящим разделом Контракта на основании претензии Заказчика, в которой указывается расчет суммы пени и/или штрафа с отражением суммы начисленных пени и/или штрафа в документе о приемке, Заказчик направляет в адрес Подрядчика претензию с обязательным размещением в порядке, предусмотренном действующем законодательством о закупках посредством ЕИС. 
8.19. Заказчик вправе направить требование о выплате по независимой гарантии гаранту до предъявления Подрядчику требования об уплате начисленных санкций. 
В случае неуплаты пени и/или штрафа гарантом по независимой гарантии, а также, если сумма начисленных в соответствии с настоящим разделом Контракта санкций превышает сумму обеспечения (залоговые средства или независимая гарантия), предоставленную по Контракту, Подрядчик обязан уплатить неоплаченную за счет обеспечения сумму пени и/или штрафа в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения претензии Заказчика по указанным в претензии реквизитам.
8.20. Подрядчик несет ответственность (в т.ч. административную, уголовную) за соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации об охране труда, обеспечение безопасных условий труда, в том числе подрядчиком на основании договоров субподряда. В случае нарушения требований законодательства в области охраны труда Подрядчик несет ответственность в соответствии с настоящим разделом контракта, а также обязуется возместить причиненный вред. 
8.21. Подрядчик несет полную ответственность за безопасность всех лиц и имущества, находящихся на Объекте выполнения работ и должен компенсировать Заказчику и (или) третьим лицам реальный ущерб, причиненный по собственной вине, любому лицу или имуществу при установлении факта несоблюдения требования действующего законодательства Российской Федерации об охране труда при исполнении настоящего Контракта.

9. Обеспечение исполнения Контракта

9.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе таких обязательств, как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдения сроков выполнения Работ, оплата неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.
Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.  
При снижении цены в предложенной Подрядчиком заявке на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта Подрядчик, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе
9.2. Вариант I.
9.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет __________(_______) рублей ___ копеек. 
Вариант II.
В случае, если контракт заключаются по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), пункт 9.2 изложить в следующей редакции:
9.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет ___ % от цены контракта. 
Вариант III.
В случае если расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению, пункт 9.2 изложить в следующей редакции:
9.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет ___ % от начальной (максимальной) цены контракта, уменьшенной на размер аванса. Размер обеспечения исполнения Контракта будет пересчитан в соответствии с п. 3 ч. 6 ст. 96 Закона о контрактной системе.
Вариант IV.
В случае если расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению и контракт заключаются по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), пункт 9.2 изложить в следующей редакции:
9.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет ___ % от цены контракта,  уменьшенной на размер аванса. 
9.3. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены Законом о контрактной системе.
9.3.1. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (результатов работы) или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и о стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона о контрактной системе (далее - реестр контрактов).
9.3.2. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, предусмотренные контрактом.
Предусмотренное пунктом 9.3 Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе и контрактом, а также приемки Заказчиком выполненной работы (результатов работы), результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению).
9.3.3. В случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с пунктами 9.3 – 9.3.2 Контракта Заказчик в срок не позднее ______ календарных дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, возвращает Подрядчику соответствующие денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта (Не позднее 30 дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона о контрактной системе, такой срок не должен превышать 15 дней с указанной даты в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе)
9.3.4. В случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в реестре контрактов.
9.4. Срок действия независимой гарантии определяется    Подрядчиком самостоятельно в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, при этом данный срок должен превышать срок исполнения обеспечиваемых обязательств не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии с Законом о контрактной системе. 
Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе. 
В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.
В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного частью 30 ст. 34 Закона о контрактной системе, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 ст. 34 Закона о контрактной системе.
9.5. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в п. 9.4 Контракта, признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещение ущерба в полном объеме.
9.6. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, после выполнения всего объема Работ в течение 15 (пятнадцати) дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Подрядчиком, за исключением случаев, когда сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) подлежит списанию в  порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации.
9.7. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.
9.8. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.
9.9. Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе.
9.10. В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в виде внесения денежных средств на счет Заказчика в размере обеспечения исполнения Контракта, установленном в извещении об электронной процедуре (в случае заключения Контракта в электронной форме), денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:
_______________________________________________________________________________
Фактом внесения денежных средств на счет Заказчика является поступление денежных средств по указанным реквизитам.
Предоставлением обеспечения в виде денежных средств на счет Заказчика является поступление денежных средств по указанным реквизитам. 

В случае если обеспечение исполнения не устанавливается, то раздел 9 излагается в следующей редакции: 
Обеспечение исполнения контракта не установлено. 

10. Гарантийные обязательства 

10.1. Гарантийные сроки устанавливаются в соответствии с  Приложение N 1 к типовым условиям контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.04.2023 № 572 «Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений». <1>
Течение гарантийных сроков начинается с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее - единая информационная система), по форме согласно приложению № 4, или № 5, или № 6 (далее - документ о приемке работ), а в случае досрочного расторжения контракта - с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.
10.2. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при выполнении работ по контракту, установлены гарантийные сроки на такое оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, на соответствующее технологическое и инженерное оборудование применяются гарантийные сроки, установленные его производителями или поставщиками.
В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Контрактом, на такие материалы, конструкции, изделия и оборудование применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
[bookmark: Par3]10.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.
10.4. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийных сроков, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
10.5. Если в течение гарантийных сроков будут выявлены недостатки (дефекты) работ, заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.
10.6. Не позднее 10 календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием выявленных недостатков (дефектов) работ, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения (далее - акт).
10.7. В случае уклонения Подрядчика от составления акта в установленный срок заказчик вправе составить акт без участия Подрядчика.
10.8. Если иной срок не будет определен сторонами в акте, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения от заказчика уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ.
10.9. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный актом срок Заказчик вправе для устранения недостатков (дефектов) работ привлечь третьих лиц и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) работ.
10.10. Течение гарантийных сроков прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые Подрядчик несет ответственность в соответствии с пунктом 10.3 Контракта. 
10.11. В целях предоставления Подрядчиком гарантии качества на результат выполненных Работ и возможности использования результата выполненных Работ на протяжении указанного в Контракте гарантийного срока, устанавливается обеспечение гарантийных обязательств в размере _____% (______процентов) начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет _____________(_________) рублей. 
Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком на электронную почту, указанную в реквизитах Заказчика в электронном контракте, сформированном с использованием единой информационной системы в сфере закупок, в срок не позднее одного рабочего дня до даты формирования Подрядчиком в единой информационной системе в сфере закупок документа о приемке.
Гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется Подрядчиком самостоятельно.
Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
Срок действия независимой гарантии определяется Подрядчиком самостоятельно в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, при этом данный срок должен превышать срок исполнения обеспечиваемых обязательств не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии с Законом о контрактной системе. 
В случае надлежащего исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, обеспечение гарантийных обязательств подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в течение ____  (________________) _____________ дней с даты окончания срока обеспечиваемых обязательств.
Обеспечение гарантийных обязательств сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.
Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению гарантийных обязательств, несет Подрядчик.
В случае не предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств либо предоставления с нарушением условий, указанных в настоящем пункте, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке, предусмотренном разделом 11 Контракта.
Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе.
10.12.В случае предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в виде внесения денежных средств на счет Заказчика, денежные средства перечисляются по следующим реквизитам: ______________________________________________________________________.
Фактом внесения денежных средств на счет Заказчика является поступление денежных средств по указанным реквизитам.
Предоставлением обеспечения в виде денежных средств на счет Заказчика является поступление денежных средств по указанным реквизитам. 

В случае, если обеспечение гарантийных обязательств не устанавливается, то пункт 10.11 излагается в следующей редакции: 
Обеспечение гарантийных обязательств не установлено. 

11. Срок исполнения, порядок изменения и расторжения Контракта

11.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту.
11.2.Срок исполнения Контракта обеими Сторонами в полном объеме указывается в электронном контракте, сформированном с использованием единой информационной системы в сфере закупок.
11.3. Контракт может быть расторгнут в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе. 
11.4. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда и в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и контрактом.
11.5. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта без возмещения убытков Заказчику в случае непередачи строительной площадки для исполнения контракта (в том числе при неосвобождении ее от прав третьих лиц) в течение _____ и более дней со дня заключения контракта и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, предусмотренных пунктами 7.1.2 и 7.1.3 Контракта, в том числе в следующих случаях:
11.5.1. В любое время до сдачи результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта (статья 717 ГК РФ).
11.5.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ).
11.5.3. Если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ).
11.5.4. Если отступления в Работе от условий Контракта или иные недостатки результата Работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).
11.5.5. Если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения Работ, а также иных установленных Контрактом сроков, включая начальный и промежуточные сроки, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).
11.5.6. Не предъявления к сдаче Работ в сроки, предусмотренные «Графиком выполнения работ» (Приложение № 2 к Контракту) в течение 30 (тридцати) последующих календарных дней от установленной даты окончания Работ по Контракту, в том числе, если в эти этапы не устранены нарушения утвержденной Документации, ГОСТа, СНиП, СП;
11.5.7. Если Подрядчик не предоставил в полном объеме результаты входного контроля материалов до начала производства Работ; 
11.5.8. В случае установления факта предоставления недостоверной (поддельной) независимой гарантии или содержащихся в ней сведений, а также предоставление независимой гарантии, не соответствующей требованиям Контракта (в случае предоставления Подрядчиком обеспечения Контракта в виде независимой гарантии).
11.5.9. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков, уведомив об этом Подрядчика в порядке, установленном Контрактом.
11.5.10. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от контракта либо поручить устранение недостатков другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. О назначении срока для устранения недостатков заказчик обязан уведомить Подрядчика в течение 2 рабочих дней со дня его назначения в порядке, установленном Контрактом.
11.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе.
11.7. В случае принятия решения одной из сторон контракта об одностороннем отказе от исполнения контракта расторжение контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.
11.8. Контракт может быть изменен по основаниям и в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.
11.9. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.
11.10.  При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.11. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.
11.12. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, с целью изменения существенных условий контракта:
а) Подрядчик направляет Заказчику в письменной форме предложение об изменении существенных условий Контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также подписанного проекта соглашения об изменении условий Контракта;
б) Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления предложения об изменении существенных условий Контракта, по результатам рассмотрения такого предложения направляет Подрядчику либо подписанное соглашение об изменении условий Контракта и включает в соответствии с Законом о контрактной системе информацию об изменении Контракта в реестр контрактов либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий Контракта с обоснованием такого отказа.

12. Порядок урегулирования споров

12.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров. Если стороны не урегулировали возникшие разногласия путем переговоров, применяется досудебный (претензионный) порядок разрешения споров.
 12.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.
12.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области принимаются меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть составлена и направлена одной стороной другой стороне с использованием единой информационной системы в соответствии с частью 16 статьи 94 Закона о контрактной системе. Совокупный объем электронных уведомлений (при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий контракта), направляемых в отношении одного контракта, не должен превышать 150 мегабайт для каждой из сторон такого контракта. При превышении такого объема обмен информацией и документами осуществляется без использования единой информационной системы.
В иных случаях направление претензии, обмен информацией и документами осуществляются без использования единой информационной системы.
12.4. В претензии должны быть указаны:
а) наименование, почтовый адрес и реквизиты стороны, предъявившей претензию;
б) наименование, почтовый адрес и реквизиты стороны, которой предъявлена претензия;
в) обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты контракта и (или) нормативные правовые акты Российской Федерации;
г) требования стороны;
д) информация о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.);
е) дата и регистрационный номер претензии;
ж) подпись уполномоченного лица;
з) перечень прилагаемых документов.
12.5. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у стороны-адресата, их копии либо выписки из них.
12.6. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
12.7. Сторона направляет в соответствии с пунктом 12.3 Контракта ответ на претензию по существу в срок не позднее 10 рабочих дней с даты ее получения.
12.8. При отклонении претензии полностью или частично, либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований, указанных в претензии, в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от стороны-адресата, сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в арбитражный суд.

13. Казначейское сопровождение Контракта

В случае если казначейское сопровождение контракта не устанавливается, то раздел 13 излагается в следующей редакции: 
Казначейское сопровождение контракта не установлено. 

В случае установления казначейского сопровождения контракта раздел 13 излагается в следующей редакции: 
13.1. По настоящему Контракту осуществляется казначейское сопровождение средств, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (далее - БК РФ) в порядке, установленном Правилами казначейского сопровождения, осуществляемого Федеральным казначейством, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.11.2021 № 2024 «О правилах казначейского сопровождения» (далее - ПП РФ от 24.11.2021 № 2024).
13.2. Операции с целевыми средствами, отраженными на лицевых счетах, по настоящему Контракту проводятся после осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций с целевыми средствами участников казначейского сопровождения в соответствии с Порядком осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения, утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 17.12.2021г. № 214н (далее - приказ Минфина России от 17.12.2021 № 214н).
13.3. В случае отсутствия у Подрядчика на дату заключения Контракта лицевого счета (раздела на лицевом счете) в территориальном органе Федерального казначейства, Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Контракта, обязан открыть в территориальном органе Федерального казначейства лицевой счёт (раздел на лицевом счете), предназначенный для учета операций со средствами участников казначейского сопровождения, в порядке, предусмотренном приказом Казначейства России от 22.12.2021 № 44н «Об утверждении Порядка открытия лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства участникам казначейского сопровождения», и письменно сообщить Заказчику реквизиты указанного счёта, направив соответствующее уведомление.
При наличии у Подрядчика лицевого счета (раздела на лицевом счете) в территориальном органе Федерального казначейства на дату заключения Контракта реквизиты указанного счета указываются Подрядчиком при подписании Контракта.
13.4. В соответствии с пунктом 2, 3 статьи 242.23 БК РФ при использовании целевых средств по настоящему Контракту обязательными условиями настоящего Контракта являются:
13.4.1 запрет перечисления средств, полученных Подрядчиком, с лицевого счета:
1) в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации;
2) в целях размещения средств на депозитах, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации (муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований), устанавливающими порядок организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации (муниципальных образованиях);
3) на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации юридическому лицу, за исключением:
- оплаты обязательств юридического лица в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;
- оплаты обязательств юридического лица по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате юридического лица, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении средств;
- оплаты фактически поставленных юридическим лицом товаров, выполненных работ, оказанных услуг, источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставляемые на основании государственных контрактов, договоров (соглашений), заключаемых в рамках их исполнения, в случае, если юридическое лицо не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, а также при условии представления документов, установленных соответствующим порядком санкционирования, утвержденным Приказом Минфина России от 17.12.2021 № 214н, подтверждающих возникновение денежных обязательств юридических лиц, и (или) иных документов, предусмотренных государственными контрактами, договорами (соглашениями), или нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств;
- возмещения произведенных юридическим лицом расходов (части расходов) при условии представления документов, указанных в абзаце четвертом настоящего подпункта, копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных юридическим лицом расходов (части расходов), а также государственных контрактов, договоров (соглашений), заключаемых в рамках их исполнения, или нормативных правовых актов (правовых актов), регулирующих порядок предоставления средств, если условиями государственных контрактов, договоров (соглашений), предусмотрено возмещение произведенных юридическим лицом расходов (части расходов);
4) на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации юридическим лицам, заключившим с участником казначейского сопровождения контракты (договоры) за исключением договоров, заключаемых в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, в целях аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также в целях проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий проведения строительного контроля уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или подведомственным ему государственным учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, в целях приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами.
13.4.2. запрет осуществления операций на лицевом счете, об отказе в осуществлении операций на лицевом счете при наличии оснований, указанных в п. 10 и 11 статьи 242.13-1 БК РФ соответственно, а также о приостановлении операций на лицевом счете в соответствии с пунктом 3 указанной статьи в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации.
13.4.3. указание в договорах, заключаемых в рамках исполнения настоящего Контракта, распоряжениях, а также в документах, установленных порядком санкционирования целевых средств, утвержденным приказом Минфина России от 17.12.2021 г. № 214н, идентификатора настоящего Контракта. Порядок формирования указанного идентификатора устанавливается Министерством финансов Российской Федерации.
13.4.4 обязанность участников казначейского сопровождения вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по Контракту, договорам, заключаемым в рамках исполнения Контракта, в соответствии с порядком, определенным Правительством Российской Федерации.
13.4.5.обязанность ведения в соответствии с порядком, установленным Приказом Минфина России от 10.12.2021 № 210н «О порядке ведения учета доходов, затрат, произведенных участниками казначейского сопровождения в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств, по каждому государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору)», учета доходов, затрат, произведённых в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств по Контракту, договору (соглашению), заключенному в рамках исполнения Контракта.
13.4.6. обязанность представлять в территориальные органы Федерального казначейства документы, предусмотренные порядком санкционирования целевых средств в соответствии с Приказом Минфина России от 17.12.2021 № 214н.
13.4.7. осуществление санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в соответствии с представляемыми участниками казначейского сопровождения в территориальный орган Федерального казначейства сведениями об операциях с целевыми средствами, сформированными и утвержденными в порядке и по форме, которые предусмотрены порядком санкционирования, и содержащими в том числе информацию об источниках поступления целевых средств и направлениях расходования целевых средств, соответствующих результатам, определенным при предоставлении целевых средств.
13.4.8. проведение операций с целевыми средствами, отраженными на лицевых счетах, после осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций с целевыми средствами участников казначейского сопровождения в соответствии с порядком санкционирования на основании документов, установленных указанным порядком, подтверждающих возникновение денежных обязательств участников казначейского сопровождения.
13.4.9. возврат на лицевые счета целевых средств, размещенных на депозитах, а также в иные финансовые инструменты, включая средства, полученные от их размещения, не позднее 25 декабря текущего финансового года (за исключением средств, определенных пунктом 12 ПП РФ от 24.11.2021 № 2024) в случае, если возможность такого размещения установлена федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации либо законами субъектов Российской Федерации (муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований), устанавливающими порядок организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации (муниципальных образованиях).
13.4.10 перечисление целевых средств на счета, открытые участнику казначейского сопровождения в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее - банк), при оплате обязательств, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3 статьи 242.23 БК РФ, а также обязательств по накладным расходам, связанным с исполнением Контракта, договора (соглашения), заключенного в рамках исполнения Контракта, в соответствии с порядком санкционирования.
13.4.11. особенности проведения операций по зачислению и списанию целевых средств при применении казначейского обеспечения обязательств, предусмотренного пунктом 1 статьи 242.22 БК РФ, определенных порядком выдачи (перевода, изменения, отзыва) казначейского обеспечения обязательств, предусмотренным пунктом 6 статьи 242.22 БК РФ.
13.4.12 формирование в установленных Правительством Российской Федерации случаях, информации о структуре цены Контракта, договоров, заключаемых в рамках исполнения настоящего Контракта, в порядке и по форме, установленным Министерством финансов Российской Федерации.
13.4.13. соблюдение в установленных Правительством Российской Федерации случаях положений, предусмотренных статьей 242.24 БК РФ.
13.4.14. Для санкционирования операций с целевыми средствами Подрядчик формирует и представляет в территориальный орган Федерального казначейства Сведения об операциях с целевыми средствами в порядке, предусмотренном Приказом Минфина России от 17.12.2021 № 214н.
[bookmark: _GoBack]13.4.15. Казначейскому сопровождению не подлежат средства, предоставляемые по Контракту, исполнителем которого являются государственные (муниципальные) казенные учреждения.

14. Банковское сопровождение Контракта

В случае если банковское сопровождение контракта не устанавливается, то раздел 14 излагается в следующей редакции: 
Банковское сопровождение контракта не установлено. 

В случае установления банковского сопровождения контракта раздел 14 излагается в следующей редакции: 
14.1. По настоящему Контракту осуществляется банковское сопровождение, предусмотренное статьей 35 Закона о контрактной системе, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов», Постановлением Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 № 595-п «О случаях осуществления банковского сопровождения контрактов для обеспечения нужд Новосибирской области».
14.2. Банковское сопровождение Контракта является обеспечение банком на основании договора, заключенного с Подрядчиком и всеми привлекаемыми в ходе исполнения Контракта субподрядчиками, проведения мониторинга расчетов, осуществляемых в рамках исполнения Контракта, на счете, открытом в указанном банке, и доведение результатов мониторинга до сведения Заказчика (далее - договор о банковском сопровождении), без взимания платы.
Банковское сопровождение Контракта осуществляется банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.
14.3. В случае исключения банка, осуществляющего банковское сопровождение Контракта из перечня, указанного в п. 14.2 Контракта, этот банк осуществляет банковское сопровождение настоящего Контракта до завершения контракта, если Правительством Новосибирской области не принято решение о прекращении таким банком банковского сопровождения Контракта.
14.4. В случае если между указанным в пункте 14.2 настоящего Контракта банком и Подрядчиком заключен договор о предоставлении независимой гарантии по настоящему Контракту или кредитный договор на сумму не менее 30 (тридцати) процентов цены Контракта, договор о банковском сопровождении заключается с таким банком (если банк не отказался от его заключения). В иных случаях, а также в случае отказа банка от заключения договора о банковском сопровождении Подрядчик выбирает банк и заключает с ним договор о банковском сопровождении в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14.5. Договор о банковском сопровождении должен содержать:
а) порядок и сроки открытия отдельного счета Подрядчик, субподрядчикам;
б) права и обязанности сторон;
в) порядок и сроки зачисления и списания денежных средств с отдельного счета;
г) условия о возможности списания по требованию Заказчика денежных средств с отдельного счета, открытого Подрядчику, в размере предоставленного аванса на условиях, определенных сторонами в Контракте, в случае если Контрактом не предусмотрено предоставление обеспечения его исполнения;
д) обязанность банка в рамках мониторинга расчетов, осуществляемых при исполнении Контракта, предоставлять ежемесячно Заказчику с соблюдением положений законодательства Российской Федерации о банковской тайне:
– сведения о проведении операций со средствами на отдельном счете в форме выписки о движении денежных средств по отдельному счету за отчетный календарный месяц;
– отчет, содержание которого определяется пунктами 15 и 16 Правил осуществления банковского сопровождения контрактов, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 963;
– сведения о результатах проведенной банком идентификации Подрядчика, субподрядчиков при открытии ему отдельного счета;
е) случаи и порядок внесения изменений в договор о банковском сопровождении и его расторжения.

14.6. В рамках банковского сопровождения Контракта, Подрядчик обязан:
14.6.1. осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по сопровождаемому контракту на отдельном счете, открытом в банке, осуществляющем банковское сопровождение Контракта, а также заключить с банком договор о банковском сопровождении в срок, установленный сопровождаемым Контрактом;
14.6.2. определять в договорах, заключаемых с субподрядчиками, условия осуществления расчетов в рамках исполнения обязательств по таким договорам на отдельном счете для проведения операций, включая операции в рамках исполнения контракта, открытом в банке, осуществляющем сопровождение контракта;
14.6.3. предоставить Заказчику и банку сведения о привлекаемых им в рамках исполнения обязательств по сопровождаемому контракту субподрядчиках (полное наименование субподрядчика, местонахождение субподрядчика (почтовый адрес), телефоны руководителя и главного бухгалтера, идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет).
14.7. Подрядчик несет ответственность за несоблюдение условий о банковском сопровождении контракта в соответствии с разделом 8 Контракта.
14.8. В соответствии с письмом Министерства финансов Российской Федерации от 10.09.2020 N 24-03-08/79686 при проведении расчетов по контракту с банковским сопровождением контрагенту (субподрядчику) не нужно открывать отдельный счет, если он не совершает операций, отражаемые на таком счете. Подрядчик перечисляет оплату по контракту на расчетный счет, указанный контрагентом.
14.9. Заказчик имеет право в соответствии с законодательством Российской Федерации на односторонний отказ от исполнения сопровождаемого Контракта в соответствии с разделом 11 Контракта.
15. Прочие условия

Вариант I пункта 15.1 (в случае заключения Контракта по результатам электронного  аукциона и электронного конкурса): 
Контракт заключается в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 51 Закона о контрактной системе.
Вариант II пункта 15.1 (в случае заключения Контракта по результатам электронного запроса котировок): 
Контракт заключается в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 51 Закона о контрактной системе, с учетом особенностей, установленных частью 6 статьи 50 Закона о контрактной системе.
15.2. Уведомления (в том числе обращения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку или направляются стороне контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны контракта, указанному в контракте. Датой получения такого уведомления считается:
а) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку);
б) дата получения стороной контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма, предусмотренного настоящим пунктом, либо дата получения стороной контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).
15.3. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением подрядчиком или заказчиком условий контракта осуществляется в порядке, который предусмотрен контрактом, за исключением случаев, при которых законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок установлен иной порядок обмена такими документами.
В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Сторонами условий Контракта такой обмен осуществляется Сторонами с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Подрядчика, и размещаются в единой информационной системе.
15.4. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
15.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

16. Приложения

16.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту:
Приложение № 1 «Описание объекта закупки»
Приложение № 2 «График выполнения работ»
Приложение № 2.1 «График исполнения контракта  (добавляется если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей)
Приложение № 3 «График оплаты выполненных по контракту работ» (добавляется в Контракт при наличии такого графика).
Приложение № 4,5,6 «Формы акта о приемке выполненных работ»
Приложение № 7 «Акт приема-передачи строительной площадки (форма)»


17. Адреса и реквизиты Сторон

17.1.  Адреса и реквизиты Сторон указаны в электронном контракте, сформированном с использованием единой информационной системы в сфере закупок.



*В контракт могут включаться иные условия, если эти условия не противоречат законодательству Российской Федерации.

<1>
ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ
НА КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ,
ИСКУССТВЕННОГО ДОРОЖНОГО СООРУЖЕНИЯ

1. Гарантийный срок, принимаемый для земляного полотна автомобильной дороги и слоев основания дорожной одежды автомобильной дороги при ремонте, - 6 лет.
2. Гарантийный срок для обочины (ее частей) автомобильной дороги, укрепленных материалом по типу проезжей части, принимается равным гарантийному сроку покрытия верхнего слоя дорожной одежды автомобильной дороги. В иных случаях гарантийный срок для обочины (ее частей) автомобильной дороги не регламентируется.
3. Гарантийный срок для дорожного покрытия из цементобетона при ремонте дорожной одежды автомобильной дороги - 8 лет.
4. Гарантийный срок для нижнего слоя дорожного покрытия - 5 лет.
5. Гарантийные сроки для верхнего слоя дорожного покрытия автомобильной дороги и слоев износа из асфальтобетона при ремонте дорожной одежды автомобильной дороги устанавливаются в зависимости от прогнозируемой интенсивности движения транспортного потока по полосе движения и представлены в таблице 1.

Таблица 1

	Прогнозируемая интенсивность движения транспортного потока по полосе движения, автомобилей в сутки
	Гарантийные сроки для верхнего слоя покрытия из асфальтобетона, лет

	менее 1000
	8

	1000 - 2500
	7

	2500 - 5000
	6

	5000 - 10000
	5

	10000 - 20000
	4

	более 20000
	2



6. Гарантийные сроки для поверхностных обработок дорожного полотна, а также для его защитных слоев и слоев износа из литых эмульсионно-минеральных смесей представлены в таблице 2.

Таблица 2

	Конструктивный элемент
	Гарантийные сроки, устанавливаемые в зависимости от прогнозируемой интенсивности движения транспортного потока по полосе движения, автомобилей в сутки

	
	менее 2500
	более 2500

	Однослойная поверхностная обработка дорожного полотна с однократным распределением щебня
	1,5 года
	1 год

	Однослойная поверхностная обработка дорожного полотна с двойной россыпью щебня
	2 года
	1 год

	Двухслойная поверхностная обработка дорожного полотна
	2 года
	1 год

	Слои износа дорожного полотна и его защитные слои
	2 года
	1 год



7. Гарантийные сроки на дорожные знаки:
а) для знаков без применения световозвращающих материалов - 2 года;
б) для световозвращающих материалов I класса - 5 лет;
в) для световозвращающих материалов II и III классов - 10 лет;
г) для знаков с применением световозвращающего материала I класса - 5 лет;
д) для знаков с применением световозвращающего материала II и III класса - 10 лет.
8. Гарантийные сроки на дорожную разметку не должны быть менее функциональной долговечности разметки:
а) функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной термопластиками, холодными пластиками толщиной нанесения 1,5 мм и более, штучными формами и полимерными лентами, - 1 год;
б) функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной термопластиками, холодными пластиками толщиной нанесения менее 1,5 мм, - 6 месяцев;
в) функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной красками (эмалями), - 3 месяца;
г) функциональная долговечность временной горизонтальной разметки - до окончания событий, потребовавших ее нанесения.
9. Гарантийный срок на барьерное ограждение (металлическое, железобетонное) - 5 лет.
10. Гарантийный срок на сигнальные столбики - 2 года.
11. Гарантийные сроки на искусственные дорожные сооружения представлены в таблице 3.

Таблица 3

	Наименование искусственного дорожного сооружения
	Гарантийный срок на искусственное дорожное сооружение

	Мосты, путепроводы, тоннели, эстакады
	8 лет

	Водопропускные трубы
	6 лет

	Регуляционные сооружения (тип сооружения)
	6 лет


       






 Приложение № 1
к Контракту № _____
от "___" ________ 20__ г. 




[bookmark: Par1019]ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Обязателен для включения перечень документации, необходимой для выполнения работ















[bookmark: Par1076]
                                                                                                                  Приложение № 2
к Контракту № _____
от "___" ________ 20__ г. 





ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

(указывается наименование объекта)






































Приложение № 2.1 
к Контракту № _____
от "___" ________ 20__ г. 


ГРАФИК ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
(устанавливается если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей).










































Приложение № 3
к Контракту № _____
от "___" ________ 20__ г. 



ГРАФИК
ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ ПО КОНТРАКТУ РАБОТ


















            Приложение № 4
к Контракту № _____
от "___" ________ 20__ г. 


(форма)

АКТ
о приемке выполненных работ N ___ от ____________
Исправление N ___ от ____________

Инвестор

Заказчик

Подрядчик

Контракт

Наименование объекта

Место выполнения работ

Отчетный период с _____________ по ______________

В соответствии с условиями контракта от __ ______________ ____ г. N ______________ Подрядчиком фактически выполнены конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ, обеспечены поставка, разгрузка, складирование и хранение материалов, а также изделий, конструкций и оборудования (далее - оборудование), а Заказчиком приняты указанные конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ (включая материалы и оборудование):

	Номер
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, затрат, оборудования <1>
	Единица измерения
	Количество (объем работ)
	Цена за единицу измерения без учета налога на добавленную стоимость, рублей
	Стоимость, рублей <1>
	Страна происхождения оборудования <2>

	по порядку
	позиции по смете контракта
	
	
	
	
	
	

	1
	1а
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по акту стоимость без учета налога на добавленную стоимость
	
	
	
	
	

	
	
	Сумма налога на добавленную стоимость
(ставка <N>%)
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по акту общая стоимость
	
	
	
	
	



	Приложение (при необходимости): дополнительные документы, содержащие детализацию выполненных работ.



	Подрядчик
	
	Заказчик

	Содержание операции (например,
--------------------------------------------
"Работы выполнены в полном объеме")
---------------------------------------------------
	
	Содержание операции (например,
--------------------------------------------
"Работы приняты в полном объеме")
-----------------------------------------------

	Дата сдачи ______________
	
	Дата принятия _______________



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)
	
	(должность)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)
	
	(должность)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)



	
	Иные лица, ответственные
за приемку выполненных работ

	
	
	
	
	
	

	
	(вид уполномоченного лица, должность (при наличии)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)

	
	
	
	
	
	

	
	(вид уполномоченного лица, должность (при наличии)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)



--------------------------------
<1> Для целей ремонта указываются виды работ, затрат, оборудования в соответствии с проектом выполнения работ по ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений или сметным расчетом стоимости работ по ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений на основании дефектной ведомости. Для оборудования в данной графе указывается стоимость без учета налога на добавленную стоимость и с учетом налога на добавленную стоимость.
<2> Графа заполняется только для оборудования, которое подлежит принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств.





     Приложение № 5
к Контракту № _____
от "___" ________ 20__ г. 



(форма)

	АКТ
о приемке выполненных работ N ___ от ____________
Исправление N ___ от ____________



	Инвестор
	

	Заказчик
	

	Подрядчик
	

	Контракт
	

	Наименование объекта
	

	Место выполнения работ
	

	Отчетный период
	

	

	В соответствии с условиями контракта от __ ___________ ____ г. N _____________ Подрядчиком фактически выполнены конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ, обеспечены поставка, разгрузка, складирование и хранение материалов, а также изделий, конструкций и оборудования (далее - оборудование), а Заказчиком приняты указанные конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ (включая материалы и оборудование):


	Номер
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, затрат, оборудования <1>
	Единица измерения
	Количество (объем работ)
	Цена за единицу измерения без учета налога на добавленную стоимость, рублей
	Стоимость без учета налога на добавленную стоимость, рублей
	Налоговая ставка, процентов
	Сумма налога на добавленную стоимость, рублей
	Стоимость с учетом налога на добавленную стоимость, рублей
	Страна происхождения оборудования <2>

	по порядку
	позиции по смете
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1а
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по акту
	
	
	
	
	
	
	
	



	Приложение (при необходимости): дополнительные документы, содержащие детализацию выполненных работ.



	Подрядчик
	
	Заказчик

	Содержание операции (например,
--------------------------------------------
"Работы выполнены в полном объеме")
---------------------------------------------------
	
	Содержание операции (например,
--------------------------------------------
"Работы приняты в полном объеме")
-----------------------------------------------

	Дата сдачи _________________
	
	Дата принятия ________________



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)
	
	(должность)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)
	
	(должность)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)



	
	Иные лица, ответственные за приемку выполненных работ

	
	
	
	
	
	

	
	(вид уполномоченного лица, должность (при наличии)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)

	
	
	
	
	
	

	
	(вид уполномоченного лица, должность (при наличии)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)



--------------------------------
[bookmark: undefined]<1> Для целей ремонта указываются виды работ, затрат, оборудования в соответствии с проектом выполнения работ по ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений или сметным расчетом стоимости работ по ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений на основании дефектной ведомости.
[bookmark: undefined1]<2> Указывается в случае, если в ходе выполняемых работ осуществляется поставка товара (оборудования), который в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете подлежит принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта основных средств.










Приложение № 6
к Контракту № _____
от "___" ________ 20__ г. 

(форма)

	АКТ
о приемке выполненных работ N ___ от ____________
Исправление N ___ от ____________



	Инвестор
	

	Заказчик
	

	Подрядчик
	

	Контракт
	

	Наименование объекта
	

	Место выполнения работ
	

	Отчетный период с ______________ по ________________

	

	В соответствии с условиями контракта от __ ____________ ____ г. N ____________ Подрядчиком фактически выполнены конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ, обеспечены поставка, разгрузка, складирование и хранение материалов, а также изделий, конструкций и оборудования (далее - оборудование), а Заказчиком приняты указанные конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ (включая материалы и оборудование):



	Номер по порядку
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, затрат, оборудования <1>
	Единица измерения
	Количество (объем работ)
	Цена за единицу измерения без учета налога на добавленную стоимость, рублей
	Цена контракта <1>, рублей
	Выполнено с начала выполнения работ
	Выполнено за отчетный период
	Страна происхождения оборудования <2>

	
	
	
	
	
	
	Количество (объем работ)
	Стоимость <1>, рублей
	Количество (объем работ)
	Стоимость <1>, рублей
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по акту без учета налога на добавленную стоимость
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сумма налога на добавленную стоимость
(ставка <N>%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по акту общая стоимость
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сумма удержаний
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего к оплате
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Приложение (при необходимости): дополнительные документы, содержащие детализацию выполненных работ.



	Подрядчик
	
	Заказчик

	Содержание операции (например,
--------------------------------------------
"Работы выполнены в полном объеме")
---------------------------------------------------
	
	Содержание операции (например,
--------------------------------------------
"Работы приняты в полном объеме")
-----------------------------------------------

	Дата сдачи _________________
	
	Дата принятия ________________



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)
	
	(должность)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)
	
	(должность)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)



	
	Иные лица, ответственные за приемку выполненных работ

	
	
	
	
	
	

	
	(вид уполномоченного лица, должность (при наличии)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)

	
	
	
	
	
	

	
	(вид уполномоченного лица, должность (при наличии)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)



--------------------------------
[bookmark: undefined2]<1> Для оборудования в данной графе указывается стоимость без учета налога на добавленную стоимость и с учетом налога на добавленную стоимость. Для целей ремонта указываются виды работ, затрат, оборудования в соответствии с проектом выполнения работ по ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений или сметным расчетом стоимости работ по ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений на основании дефектной ведомости.
[bookmark: undefined3]<2> Графа заполняется только для оборудования, которое подлежит принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств.

























Приложение № 7
к Контракту № _____
от "___" ________ 20__ г. 




 АКТ
                   ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ
(ФОРМА)


г. Новосибирск                                                                                       «_____» ______________ 20___г.

____________________________, именуемое (-ая/-ый) в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________, действующего на основании ___________и (или) Устава, с одной стороны, и________________________, именуем____ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующ___ на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» подписали  настоящий  акт  о  передаче  строительной  площадки по адресу: __________________________________________________________________.
    Состояние строительной площадки на момент передачи: __________________________________.
                                                                                                      (описание строительной площадки)
    Подрядчик  принимает  вместе  с  площадкой  все  права и обязанности по содержанию  ее  в  надлежащем  состоянии  и  обязательства по ремонту объекта, указанного в п. ___ контракта ______________ № ____________ от "__"___________ ____ г.
    Вместе с площадкой передаются документы:
(указываются конкретные документы)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
    Подрядчик и Заказчик осмотрели передаваемую площадку и претензий друг к другу не имеют.


